

242/842/2010

423-92/06

Zmluva o dielo č. 146/Z-TÚ/2006
uzavretá podľa paragrafu 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z.
v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany



88882558C

Objednávateľ:

Názov: Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 45 82109 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť Zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I. , Oddiel SA, Vložka č. 3518/B
IČO: 359 19 001
DIČ: 202 193 7775
IČ DPH: SK2021937775
Bankové spojenie: Unibanka
číslo účtu: 769 88 51/1200
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Faktor, CSc., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ľudovít Macháček, člen predstavenstva a prevádzkový riaditeľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach právnych:

Osoba oprávnená rokovať v technických veciach zmluvy:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach realizačných:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: BETAMONT, s r.o.
Sídlo: J. Jesenského 1054 / 44 , 960 03 Z v o l e n
Zapísaný: Okresný súd Banská Bystrica, Odd.: Sro, Vložka č.: 455/S
IČO: 31 564 518
DIČ: 2020475050
IČ DPH: SK 2020475050
Bankové spojenie: VÚB, Zvolen
číslo účtu: 24101-412/0200
Štatutárny orgán: Ing. Ondrej Maciak - konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach realizačných:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

fe
17

Článok II. Predmet zmluvy

1. Dielom (predmetom zmluvy) je realizácia siedmych kusov sčítačov dopravy (skratka SČ) v nasledovných lokalitách:

Sčítač SČ 1 pozostávajúci zo SČ1a – Trnava a SČ1b - Trnava na R1 pred a za križovatkou R1 a D1 Trnava, Sčítač SČ2 – Liptovský Mikuláš na severnej D1 v smere od Ivachnovej pred odbočkou na Liptovský Mikuláš, SČ3 – Hronská Breznica na R1 v úseku Zvolen – Žiar nad Hronom pri obci Hronská Breznica, SČ4 – Čadca na ceste I/11 Čadca – obchvat mesta pred tunelom Horelica v smere od Žiliny, SČ5 – Košice na ceste I/50 v úseku Košice – Moldava nad Bodvou v časti Pereš, SČ6 – Nitra na R1 v úseku Nitra – Trnava pri parkovisku v blízkosti obce Veľké Zálužie.

2. Realizácia pozostáva zo stavebnej časti (montáž napájacích elektrických káblových vedení, základov pod skrine rozvádzačov a ochranného oplotenia), montáže indukčných slučiek a technologickej časti (technologických zariadení - sčítačov Golden River s príslušenstvom a zariadení pre pripojenie do technologickej siete komunikačnými prevodníkmi a GPRS vysielacími zariadeniami).

Článok III. Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky

1. Cena diela je 4 966 702 Sk bez DPH

Slovom: štyr milióny deväťstošesťdesiatšesťtisíc sedemsto dva slovenských korún bez DPH.

DPH bude účtovaná podľa platných predpisov.

Rozpočet jednotlivých častí predmetu zmluvy je v prílohe č. 1

2. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu diela faktúrou za každý sčítač zvlášť, v súlade s Prílohou č. 1 k tejto zmluve. Právo vystaviť faktúru vzniká zhotoviteľovi dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí príslušnej časti diela (t.j. každého sčítača) objednávatelom, a to vo výške zodpovedajúcej sume deklarovanej v Prílohe č. 1 k zmluve. Splatnosť faktúry je 30 dní od dňa doručenia faktúry objednávatelovi.

3. Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa paragrafu 71 zákona NR SR č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a nasledovné údaje :

- a) číslo tejto zmluvy,
- b) údaje v zmysle zákona č. 500/2001 Z.z., paragrafu 3a,
- c) dátum vystavenia, dátum zdaniteľného plnenia a dátum splatnosti faktúry,
- d) peňažný ústav zhotoviteľa a číslo účtu, kam je potrebné vykonať úhradu,
- e) fakturovanú sumu a rozpis fakturovaných čiastok,
- f) označenie predmetu diela,
- g) pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

4. Prílohou k faktúre je objednávatelom písomne odsúhlasený súpis vykonaných prác obsahujúci skutočne vykonané práce. Dňom zdaniteľného plnenia je deň podpisu prevzatia príslušnej časti diela na súpise vykonaných prác objednávatelom.

Článok IV. Termín plnenia predmetu zmluvy

1. Termín začatia montáže je 1. 10. 2006. Termín ukončenia realizácie diela podľa Článku II ods. 1 je 30. 11. 2006.

2. Doba realizácie predmetu zmluvy sa predlžuje v prípade, ak :

- a) zhotoviteľ je v omeškaní v dôsledku porušenia povinnosti objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeškania,
- b) dôjde k podstatnej zmene v rozsahu diela vzhľadom k projektovej dokumentácii v tak krátkom termíne, že nie je možné spravodlivo požadovať dodržanie zmluvne dohodnutého termínu realizácie, o dobu primeranú k týmto skutočnostiam,
- c) nemožnosťou vykonať montáže z dôvodu vyššej moci.

3. Doba realizácie sa nepredlžuje v prípade, ak doba omeškania súvisí s technicko-montážnymi problémami na strane zhotoviteľa.

4. Objednávateľ sa zaväzuje prebrať dokončené dielo do 7 dní od písomného oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela.

Článok V.

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

1. Objednávateľ zabezpečí pred a počas realizácie stavby:

- a) odovzdanie staveniska pripraveného tak, aby na ňom mohol zhotoviteľ vykonávať práce v súlade s podmienkami tejto zmluvy,
- b) súhlas majiteľa elektrickej NN siete na pripojenie elektrických rozvádzačov k existujúcej elektroinštalácii,
- c) povolenia na dočasné užívanie verejných a iných plôch vrátane uhradenia príslušných poplatkov za ne a povolenia na vstup do objektov súvisiacich s realizáciou predmetom zmluvy,
- d) výluky cestnej dopravy v potrebnom rozsahu,
- e) softvérové vybavenie pre zber a spracovanie údajov zo siete sčítačov dopravy vybudovanej v rámci predmetu tejto zmluvy do 14 dní pred termínom ukončenia montáže,
- f) softvérové vybavenie pre zariadenie na prenos údajov na centrálné pracovisko pre potreby objednávateľa do 14 dní pred termínom ukončenia montáže,
- g) schválenú projektovú dokumentáciu pre realizáciu predmetu tejto zmluvy pred termínom začatia montáže

2. Zhotoviteľ dodá pre realizáciu diela technológie a k nim príslušný materiál.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pred a počas realizácie stavby:

- a) školenie o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci pre svojich zamestnancov,
- b) povolenie objednávateľovi a jeho technickému dozoru stály vstup na pracovisko zhotoviteľa, kde sa realizujú práce,
- c) nepoškodenie vytýčených podzemných vedení a inžinierskych sietí. V prípade ich poškodenia zodpovedá zhotoviteľ v plnej miere za vzniknuté škody,
- d) podklady k dokumentácii skutočného vyhotovenia predmetu diela,
- e) vedenie stavebného denníka, ktorý si dá odsúhlasiť minimálne jedenkrát týždenne poverenej osobe objednávateľa,
- f) zvolanie technických porád a kontrolných dní podľa potreby
- g) písomné oznámenie o ukončení plnenia predmetu zmluvy po ukončení prác.

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že všetky obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, považujú za dôverné a neprístupia ich tretím osobám bez písomného súhlasu druhej strany, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

6. Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s príslušnou odbornou starostlivosťou a zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

[Handwritten signature]

7. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi oprávnených pracovníkov objednávateľa v stavebnom denníku, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

8. Prípadné zmeny predmetu zmluvy, termínu plnenia a navyše práce, ktoré nemohli byť predvídané pri uzatváraní zmluvy o dielo budú riešené formou písomného dodatku k tejto zmluve.

9. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci pre svojich zamestnancov, ich bezpečnosť pri práci na zariadení. Zariadením sa rozumie objekt cesty a všetkých súvisiacich zariadení, vrátane elektrických zariadení.

10. Vlastnícke právo k jednotlivým častiam diela, t.j. ku každému sčítaču prechádza na objednávateľa po úplnom zaplatení ceny za každý sčítač.

11. Neoddeliteľnou súčasťou "Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela", ktorý predloží zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela sú: protokol o funkčnej skúške, osvedčenie o kvalite a kompletnosti montáže, certifikáty a prehlásenie o zhode, návod na použitie a manuál pre prevádzku a údržbu diela (pre každú časť diela zvlášť).

Článok VI. Záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov a technologickým postupom stanoveným výrobcami jednotlivých komponentov a že počas záručnej doby 24 mesiacov bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela zhotoviteľom objednávateľovi. Prípadné chyby diela budú počas záručnej doby bezplatne zhotoviteľom odstránené.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby diela, ktoré boli spôsobené nesprávnym prevádzkovaním vybudovaného diela, alebo vznikli zásahom tretej osoby.

4. Záručná doba platí iba v prípade, že sa bude na zariadení pravidelne (dvakrát ročne) vykonávať servisná činnosť podľa manuálu pre prevádzku a údržbu.

5. Servis môže vykonávať len autorizovaná spoločnosť pre výkon takejto činnosti.

Článok VII. Výpoveď zmluvy

1. Od zmluvy môže každá zo zmluvných strán odstúpiť v prípade porušenia zmluvných podmienok druhou stranou po písomnom upozornení doručenom strane porušujúcej zmluvné povinnosti s poskytnutím primeranej lehoty, najviac však 1 mesiac, na odstránenie tohto stavu.

2. Vzniknuté spory riešia zmluvné strany dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode požiadajú zmluvné strany o riešenie súd v sídle objednávateľa.

3. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomnou formou, pričom jeho účinky nastávajú dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.

4. Odstúpením od zmluvy nie dotknuté právo zmluvných strán na vysporiadanie vzájomných záväzkov.

**Článok VIII.
Záverečné ustanovenia**

1. Každá časť diela sa považuje za odovzdanú a prevzatú podpísaním „Protokolu o odovzdaní a prevzatí časti diela“ príslušnou osobou oprávnenou rokovať vo veciach realizačných.
2. Zmluva je účinná a platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, 2 pre objednávateľa, 2 pre zhotoviteľa.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1: Rozpočet

V Bratislave dňa 27 SEP 2006

Vo Zvolene dňa 24. 6. 2006

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 15 -



.....
Ing. Dušan Faktor, CSc
generálny riaditeľ
a predseda predstavenstva

.....
Ing. Ondrej Mäciak
generálny riaditeľ

.....
Ing. Ľudovít Macháček
člen predstavenstva