

# Zmluva o dielo č. 2009/FC/01/001

414-17/09

Uzatvorená podľa §536 a nasl. zákona  
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s nižšie uvedenými údajmi:

„Dodávka a montáž betónových zvodidiel v strednom deliacom páse na diaľnici D1  
v úseku Bratislava – Senec“



## Čl. 1. Zmluvné strany

### 1. Objednávateľ :

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

### Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Ľudovít Macháček, podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

-vo veciach zmluvných:

-vo veciach technických:

-vo veciach cenových:

IČO:

35 919 001

DIČ:

2021937775

IČ DPH:

SK 2021937775

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Číslo účtu:

6624859013/1111

Tel./Fax:

02/5831 1111, 02/5831 1701

ďalej len „objednávateľ“

### 2. Zhotoviteľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel Sro, vložka č. 991/B

Ing. Vlastislav Šlajs - konateľ, Viera Nádaská - prokurista

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

IČO:

17 317 282

DIČ:

2020316298

IČ DPH:

SK2020316298

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia a.s.

číslo účtu:

1423110003/1111

Tel./Fax:

ďalej len „zhotoviteľ“

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Mlynské Nivy 45

821 09 BRATISLAVA

15

**Článok 1.**  
**Predmet plnenia**

1.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je dodávka a montáž betónových zvodidiel na strednom deliacom páse na diaľnici D1 Bratislava – Senec (ďalej len „dielo“), ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa v súlade so súťažnými podkladmi, zmluvou o dielo a technicko – kvalitatívnymi podmienkami. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonávať v etapách bližšie špecifikovaných v projektovej dokumentácii (ďalej len „PD“), ktoré sú nasledovné:

- I. etapa km 14,230 – 17,900 a km 22,100 – 26,000 (ďalej len „I. etapa“)
- II. etapa km 17,900 – 22,100 a km 26,000 – 29,250 (ďalej len „II. etapa“)

**Článok 2.**  
**Čas plnenia**

- 2.1 Zhotoviteľ je povinný začať s výrobou zvodidiel pre I. etapu do 5 dní odo dňa podpisania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 2.2 Zhotoviteľ je povinný mesačne vyrobiť 25% z celkového množstva zvodidiel potrebných pre I. etapu podľa PD a súťažných podkladov, pričom však 100% množstva zvodidiel potrebných pre I. etapu musí byť vyrobených najneskôr do 01.07.2009. Prvé mesačné obdobie začína plynúť od 6.dňa po uzavretí tejto zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo na základe jednostranného písomného **oznámenia objednávateľa** (ďalej len oznámenie) zaslaného zhotoviteľovi doporučené poštou upraviť množstvo zvodidiel, ktoré je zhotoviteľ povinný vyrobiť za mesiac, za predpokladu, že lehota začínajúca 6. dňom od uzavretia zmluvy do 01.07.2009 bude kratšia ako 4 mesiace. Vzor oznámenia tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy
- 2.1 Zhotoviteľ je povinný začať vyrábať zvodidlá pre II. etapu od 15.06.2009, pričom 100% množstva zvodidiel potrebných pre II. etapu podľa PD a súťažných podkladov musí zhotoviteľ vyrobiť najneskôr do 01.10.2009. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výrobe zvodidiel dodržať nasledovný harmonogram:
- do 15.07.2009 musí byť vyrobených 30% množstva zvodidiel pre II. etapu
  - do 15.08.2009 musí byť vyrobených 60% množstva zvodidiel pre II. etapu
  - do 15.09.2009 musí byť vyrobených 90% množstva zvodidiel pre II. etapu
  - do 01.10.2009 musí byť vyrobených 100% množstva zvodidiel pre II. etapu
- 2.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek kontrolovať, či zhotoviteľ dodržiava svoje povinnosti dohodnuté v bodoch 2.2 a 2.3 tohto článku a to aj fyzickou kontrolou a vstupom do miestností výroby zvodidiel a skladov vyrobených zvodidiel, pričom zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu objednávateľovi umožniť a poskytnúť mu súčinnosť, najmä umožniť objednávateľovi vstup do miestností výroby zvodidiel a skladov vyrobených zvodidiel. Za objednávateľa sú oprávnení kontrolovať plnenie povinností zhotoviteľa uvedených v bode 2.2 a 2.3: stavebný dozor, osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických, Miroslav Beutelhauser - riaditeľ Strediska správy a údržby diaľnic Bratislava a Bohumil Bilka – zamestnanec objednávateľa.
- 2.5 Lehota na montáž zvodidiel v rámci I. etapy je 20 dní. Lehota na montáž zvodidiel v rámci II. etapy je 20 dní.
- 2.5.1 Predpokladaný termín začatia montáže zvodidiel v rámci I. etapy je 01.07.2009. Predpokladaný termín ukončenia montáže zvodidiel v rámci I. etapy je 20.07.2009.
- 2.5.2 Predpokladaný termín začatia montáže zvodidiel v rámci II. etapy je 01.10.2009. Závazný termín ukončenia montáže zvodidiel v rámci II. etapy je 20.10.2009.
- 2.5.3 Predpokladané termíny začatia a ukončenia montáže uvedené v bodoch 2.5.1 a 2.5.2 objednávateľ upresní zhotoviteľovi písomným **oznámením** zaslaným doporučené poštou. Vzor oznámenia tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
- 2.6 Zhotoviteľ musí bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela.

### **Článok 3.** **Odozdanie staveniska**

- 3.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko I. etapy postupne a to nasledovným spôsobom:
1. km 14,230 – 15,230 a súčasne km 22,100 - 23,100
  2. km 15,230 – 16,230 a súčasne km 23,100 - 24,100
  3. km 16,230 - 17,230 a súčasne km 24,100 – 25,100
  4. km 17,230 - 17,900 a súčasne km 25,100 - 26,000.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko II. etapy postupne a to nasledovným spôsobom:
1. km 17,900 – 18,900 a súčasne km 26,000 - 27,000
  2. km 18,900 – 19,900 a súčasne km 27,000 - 28,000
  3. km 19,900 - 20,900 a súčasne km 28,000 – 29,000
  4. km 20,900 - 22,100 a súčasne km 29,000 - 29,250
- 3.3 Termíny odozdania staveniska jednotlivých úsekov diaľnice špecifikovaných v bodoch 3.1 a 3.2 objednávateľ oznámi zhotoviteľovi v písomnom oznámení zaslanom doporučené poštou. Vzor oznámenia tvorí prílohu č 2 tejto zmluvy.
- 3.4 Na odozdanom stavenisku je zhotoviteľ povinný začať bez zbytočného odkladu s montážou zvodidiel podľa bodu 2.5 tejto zmluvy.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pred odozdaním staveniska právoplatné ohlásenie stavby pre dielo v termíne do dňa odozdania staveniska.

### **Článok 4.** **Cena diela**

- 4.1 Cena za nezmenené dielo (čo do rozsahu a množstva) - je totožná s ponúkanou cenou, bude platná počas celej doby plnenia zmluvy, bez nároku na úpravu jednotkových cien a zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vykonanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.  
Cena je vytvorená rozpočtom ako súčet súčinov jednotkových cien a množstiev všetkých položiek uvedených v súpise položiek. Rozpočet tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy ako príloha č.3.

Cena za dielo:

Cena bez DPH v EUR : 2 405 375,40  
DPH 19 % v EUR : 457 021,33  
**Cena spolu s DPH v EUR: 2 862 396,73**

slovom : dvamiliónyosemstošesťdesiatdvatisícristodevät'desiatšesť EUR, 73 centov

- 4.2 Cena bola vypracovaná v rozsahu objednávateľom predložených súťažných podkladov a výkazu výmer, oceneného zhotoviteľom.
- 4.3 Cena je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z.z.o cenách, v znení neskorších predpisov.
- 4.4 Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odozdanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.
- 4.5 Prijaté jednotkové ceny sú záväzné v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za dielo môže byť upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác v súlade so záznamami v stavebnom denníku a to na základe písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

*Vároana číalníčna spoločnosť, a. s.*  
*Mlynské Nivy 45*  
**821 09 BRATISLAVA**

- 4.6 Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia po celú dobu plnenia tejto zmluvy.
- 4.8 Pre ocenenie naviac prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom databázu vstupných údajov, spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Databáza a kalkulačný vzorec budú spracované v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi vo forme tlače potvrdenou oprávnenou osobou a 1x na CD nosiči.
- 4.9 Ak sa pri realizácii diela vyskytne požiadavka naviac prác alebo nových prác oproti súťažným podkladom, objednaná a odsúhlasená objednávateľom, prípadne sa zmenší rozsah prác, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k zmluve, ktorým upraví rozsah, cenu, platobné podmienky, prípadne termín plnenia.
- 4.10 Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, ak sa časť diela sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.

#### **Článok 5.** **Platobné podmienky**

- 5.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú odmenu za vykonanie diela na základe dvoch faktúr vystavených zhotoviteľom. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry nasledovne :
- 5.1.1 faktúru za dodanie a montáž zvodidiel v I. etape do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu na I. etapu za podmienky, že zhotoviteľ odstránil všetky vady a nedorobky uvedené v preberacom protokole na I. etapu podľa bodu 8.5 tejto zmluvy a
- 5.1.2 faktúru za dodanie a montáž zvodidiel v II. etape do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu na II. etapu za podmienky, že zhotoviteľ odstránil všetky vady a nedorobky uvedené v preberacom protokole na II. etapu podľa bodu 8.5 tejto zmluvy.
- 5.2 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez písomného súhlasu objednávateľa alebo odchylné od súťažných podkladov nebudú uhradené.
- 5.3 Faktúra za vykonané práce bude vystavená v plnej čiastke. Pri úhrade faktúry zadrží objednávateľ 10 % z fakturovanej sumy bez DPH.
- 5.4 Spôsob uvoľnenia zádržného :
- 5.4.1 Objednávateľ uvoľní 5% zádržného po uplynutí jedného roka odo dňa podpísania preberacieho protokolu k II. etape, v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zhotoviteľa objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa na náhradu škody. Zároveň zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu.
- 5.4.2 Zostávajúcu časť zádržného (5%) uvoľní objednávateľ až po uplynutí lehoty uvedenej v bode 5.4.1 v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zhotoviteľa objednávateľovi, za podmienky, že zhotoviteľ poskytol bankovú záruku na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady diela v záručnej dobe, do výšky 5% z celkovej ceny diela.
- 5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný v zmysle bodu 5.4 tohto článku uvoľniť zádržné zhotoviteľovi.
- 5.6 Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 5.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na zmenu, doplnenie alebo opravu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia zmenenej, doplnenej, opravenej faktúry objednávateľovi.

- 5.8 Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania sumy na účet zhotoviteľa.

#### **Článok 6.** **Podmienky vykonania prác**

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov,, za ohrozenie bezpečnosti premávky na diaľnici a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní prác dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 6.2 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu poddodávateľa (podzhotoviteľa), vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom na predchádzajúcich stavbách a pod.).
- 6.3 Pred začatím prác zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.
- 6.4 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom výstavby a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 6.5 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez súhlasu stavebného dozoru.
- 6.6 V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne – ešte pred vykonaním príslušnej práce - upozorniť objednávateľa.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia MDPaT SR v zmysle § zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 6.8 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu plnenia, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, urobenej formou písomného dodatku k tejto zmluve.
- 6.9 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 6.10 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.

#### **Článok 7.** **Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe**

- 7.1 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Ing. Mariána Kaňuščáka, v jeho neprítomnosti p.Pavla Sabu, ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, kontrolných dňoch, vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní diela resp. jeho ucelenej časti a vystavovaní faktúr.
- 7.2 Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora Ing. Ivana Jányho, v jeho neprítomnosti Ing. Eugena Školnu, zastupujúcich objednávateľa pri kontrolných dňoch, kontrole vykonávaných prác, pri mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i preberaní ukončeného diela.
- 7.3 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozora sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 dní od dňa zmeny.

*Národná diaľničná spoločnosť, a.  
Mlynské Nivy 45  
821 69 BRATISLAVA  
15*

## **Článok 8.** **Preberanie prác**

- 8.1 Najneskôr 4 dni pred protokolárnym prevzatím diela, resp. I. alebo II. etapy zhotoviteľ predloží objednávateľovi:
- vyhlásenia o zhode podľa zákona č. 90/1998 Z.z.
  - certifikát vnútropodnikovej kontroly( pre výrobu prefabrikátov)
  - počiatočnú skúšku typu pre betónovú zmes na výrobu prefabrikátov
  - VKS betónu na betónové prefabrikáty
  - protokoly vstupných materiálov (bet. zmesi)
  - záznam o inšpekcii výroby prefabrikátov, nie starší ako 6 mesiacov
  - nárazové skúšky prefabrikátov, alebo vyhlásenie o zhode pre požadovaný stupeň zadržania
  - projekt skutočného vyhotovenia vo dvoch vyhotoveniach
- 8.2 Preberanie diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok a v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch a v súlade s kontrolným a skúšobným plánom výroby prefabrikátov. Kontrolný a skúšobný plán bude súčasťou zmluvy a zhotoviteľ ho predloží pri podpise zmluvy.
- 8.3 Za riadne vykonané dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnych podmienok v zmysle súťažných podkladov a technických noriem.
- 8.4 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť diela na odovzdanie 4 dni pred termínom, kedy dielo bude pripravené na odovzdanie.
- 8.5 Preberanie diela sa uskutoční v dvoch etapách. O odovzdaní a prevzatí každej etapy diela spíšu zmluvné strany odovzdávací - preberací protokol, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené konať vo veciach technických a stavebný dozor objednávateľa. Odovzdávací - preberací protokol na I. etapu podpíšu zmluvné strany až po skončení I. etapy, t.j. po ukončení montáže zvodidiel na I. etape a po odstránení všetkých väd a nedorobkov. Odovzdávací - preberací protokol na II. etapu podpíšu zmluvné strany až po skončení II. etapy, t.j. po ukončení montáže zvodidiel na II. etape a po odstránení všetkých väd a nedorobkov.
- 8.6 Vlastnícke právo k dielu objednávateľ nadobúda dňom jeho odovzdania a prevzatia podľa článku 8 bod 8.5 tejto zmluvy (t.j. ku každej etape diela samostatne). Nebezpečenstvo škody na diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa súčasne s prechodom vlastníckeho práva.

## **Článok 9.** **Záručná doba, zodpovednosť za vady**

- 9.1 Záručná doba na dielo je 60 mesiacov.
- 9.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu podľa bodu 8.5 (t.j. ku každej etape diela samostatne). Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 30 dní, ak sa s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak.
- 9.3 Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 14-dňovej lehote.
- 9.4 Vady tovaru je objednávateľ povinný uplatniť najneskôr do konca záručnej doby.
- 9.5 Nedodržanie parametrov stanovených v časti Technicko-kvalitatívne podmienky súťažných podkladov sa považuje ako nevyhovujúce a reklamovateľné a považuje sa za podstatné porušenie zmluvy, pričom oprávňuje objednávateľa okamžite odstúpiť od zmluvy, neprevziať takéto dielo a popri odstúpení od zmluvy požadovať od zhotoviteľa náhradu škody v plnej výške. Prípadné pochybnosti budú riešené po spoločnej prehliadke diela.

**Článok 10.**  
**Zmluvné sankcie**

- 10.1 V prípade ak zhotoviteľ nesplní niektorú z povinností uvedených v článku 2. tejto zmluvy zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3.400 EUR za každý deň trvania porušenia povinnosti a za každé takéto porušenie.
- 10.2 Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok môže byť uplatnená zľava z ceny diela do výšky 5% za každý nedostatok alebo objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa o predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku, ak nebude uplatnený postup podľa bodu 9.5 tejto zmluvy.
- 10.3 Ak zmluvná strana poruší svoju povinnosť uvedenú v čl.6 alebo v čl.8 zmluvy, druhá zmluvná strana je oprávnená uplatniť voči porušujúcej strane zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň doiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé porušenie.
- 10.4 V prípade omeškania so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 10.5 Týmto nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov.

**Článok 11.**  
**Skončenie zmluvy**

- 11.1 Zmluvu možno ukončiť:
- písomnou výpoveďou objednávateľa od zmluvy bez udania dôvodu s 1-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená,
  - písomnou dohodou zmluvných strán,
  - písomným odstúpením objednávateľa od zmluvy, pričom odstúpenie je účinné dňom doručenia zhotoviteľovi a to:
    - a) v prípadoch, ak zhotoviteľ nedodrží lehoty, resp. termíny uvedené v čl. 2 zmluvy,
    - b) v prípade, ak zhotoviteľ nedodrží určený technologický postup, ktorý je uvedený v Technicko-kvalitatívnych podmienkach
    - c) v prípade, ak zhotoviteľ nedodrží harmonogram prác o viac ako 10 dní z dôvodov na strane zhotoviteľa,
    - d) v ďalších prípadoch uvedených v zmluve.
- 11.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 11.3 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia povinnosti. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.
- 11.4 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.1 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 6 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 5 tejto zmluvy.

**Článok 12.**  
**Doručovanie**

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučené poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

**Článok 13.**  
**Záverečné ustanovenia**

- 13.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach. Počítanie času (lehôt) sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
- 13.2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať na základe čísloných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov a na základe písomného oznámenia objednávateľa doporučeného doručene zhotoviteľovi v zmysle bodu 2.2, 2.5 a 3.3 tejto zmluvy. Lehota na prijatie návrhu dodatku je 15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol návrh dodatku doručený do sídla druhej zmluvnej strany. Zhotoviteľ je oprávnený predložiť dodatok k zmluve najneskôr tri týždne pred dňom predpokladaného podpísania preberacie protokolu na II. etapu, v opačnom prípade sa má za to, že dodatok nebol predložený. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie ceny
- 13.3. Táto zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.
- 13.3 Táto zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 13.4 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je :  
Príloha č. 1 : harmonogram prác  
Príloha č. 2 : oznámenie objednávateľa  
Príloha č. 3 : rozpočet , vyplývajúci z prílohy k SP č. 2.2 cenová časť
- 13.5 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady, ponuka uchádzača, a kontrolný a skúšobný plán.

Zmluvu overil: Sabo Pavol, vedúci OTÚ oblasti západ

V Bratislave dňa: 18. 02. 2009

Za zhotoviteľa:

Ing. Igor Chuma  
predseda predstavenstva

a generálny riaditeľ

Ing. Ľudovít Macháček  
člen predstavenstva

V Bratislave dňa: 13.02.2009

Za objednávateľa:

Ing. Ján Leškovský  
riaditeľ oblasti západ

Ing. František Šidlík  
ekonom oblasť západ