

2
ZML/1124/2010

ZMLUVA O DIELO

číslo objednávateľa: **361-32/07**

číslo zhotoviteľa: **14/2007**

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov

Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) pre stavbu rýchlostnej cesty R2 Ožďany - Zacharovce



Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Právna forma

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

Štatutárny orgán:

predstavenstvo zastúpené:
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva,

Osoby oprávnené na rokovanie:

- a/ vo veciach zmluvných:
- b/ vo veciach technických:

c/ vo veciach cenových:

IČO :

35 919 001

DIČ:

2021937775

IČ DPH :

SK2021937775

Bankové spojenie :

UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava

Číslo účtu :

6624859013/1111

Telefón:

02 / 5831 1111

Fax:

02 / 5831 1701

ďalej len „objednávateľ“
a

1.2 Zhotoviteľ:

CEMOS, projektová kancelária, s. r. o.

Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava

Zastúpený:

Ing. František Brliť, riaditeľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie:

- a/ vo veciach zmluvných:
- b/ vo veciach technických:

IČO:

35 744 022

IČ DPH:

SK2020252069

DIČ:

2020252069

Bankové spojenie :

Tatra banka Bratislava

Číslo účtu :

262 025 1758 / 1100

Telefón:

02 / 5363 3134

Fax:

02 / 5363 3136

E-mail:

brlit@ceмос.sk

Oprávnenie k podnikateľskej činnosti:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 17031/B

ďalej len „zhotoviteľ“

Čl. 2 PREDMET ZMLUVY:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) pre objednávateľa zhotoví a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

**„Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
a dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR)
pre stavbu rýchlostnej cesty R2 Ožďany - Zacharovce“**

2.2 Objávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY:

3.1 Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 je špecifikovaný v súťažných podkladoch (ďalej SP) objednávateľa a v ich prílohách, ktoré spolu s ponukou zhotoviteľa tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Dokumentácia stavebného zámeru a dokumentácia pre územné rozhodnutie bude spracovaná v súlade s technickým predpisom 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest, december 2006, MDPT Bratislava (ďalej len TP 03/2006).

3.2 Zhotoviteľ dodá dielo objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 v 8 x DSZ, 15 x DÚR (A, B, C, D, E, F, H, I), časť G - 6 x len v súpravách č. 1 – č. 6, 2 x kompletne v digitálnej forme – výkresová časť dokumentácie vo formáte dwg alebo dgn, textová a tabuľková časť vo formáte .doc a .xls obrázková časť vo formáte .pdf a jpg. podklady k informačnému bulletinu v slovenskom jazyku – texty, vizualizácie. Navyše výtlačky časti dokumentácie: 10 x situácia stavby, 10 x prehľadná situácia, 10 x ortofotomapa, podklady pre informačný bulletin.

Čl. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA:

4.1 Objávateľ poskytne zhotoviteľovi po uzatvorení tejto zmluvy nasledujúce podklady:

- 4.1.1 Technická štúdia Cesta I/50 Ožďany - Rimavská Sobota - Figa z 10/2000
- 4.1.2 Celoštátne sčítanie dopravy (r. 2005), SSC
- 4.1.3 Technické predpisy MDPT:
Technické podmienky „Dokumentácia stavieb ciest“, január 2007
- 4.1.4 Záverečné stanovisko MŽP SR k VEŠ „R2 Tornaľa - Košické Olšany“ zo dňa 25.10.2005

4.2 Objávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.

4.3 Nedodržanie termínu podľa ods. 4.1 a 4.2 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu objednávateľom.

Čl. 5 ČAS PLNENIA:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

- 5.1.1 Koncepty kompletných dokumentácií po zapracovaní pripomienok zo záverečného rokovania dodať 3 týždne pred termínom dodania na dobu 15 dní
- 5.1.2 Kompletná dokumentácia DSZ 15.12.2007
- 5.1.2 Kompletná dokumentácia DÚR + podklady k propagačnému bulletinu 15.12.2007

5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela v lehote podľa 5.1.2 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľ oprávnenej konať vo veciach technických podľa

7.4 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.

Čl. 8 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY:

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa pokladov a požiadaviek objednávateľa.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.

8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia diela a trvá po dobu piatich rokov.

Čl. 9 OSTATNÉ UJEDNANIA:

9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy podľa čl. 4, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvárania tejto zmluvy s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia. Prípadná zmena ceny za takéto práce bude vyčíslená rovnakou metódou a s použitím rovnakých jednotkových cien ako v tejto zmluve.

9.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.

9.3 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s harmonogramom prác na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude zvolávať podľa aktuálnej potreby riešenia dieľkových problémov. Vstupné rokovanie zhotoviteľ zvolá do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Ďalšie rokovania bude zvolávať podľa potreby min. 4 krát počas celej doby zhotovovania dokumentácie. Zhotoviteľ prizve na pracovné rokovania zainteresovaných zástupcov štátnej správy, miestnych úradov a správcov inžinierskych sietí. Zoznam účastníkov rokovania bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovaní sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.2.

9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní územného konania a štátnej expertízy, všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplývajú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.

9.7 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu stavebného zámeru a dokumentáciu na územné rozhodnutie prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.

Čl. 10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA :

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.

10.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa podpisania oboma zmluvnými stranami.

10.3 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možno len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávneným zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.


10.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 25 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

10.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu. Ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ) a súťažné podklady objednávateľa sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

Objednávateľ:
V Bratislave, dňa 26. 07. 2007


Zhotoviteľ:
V Bratislave, dňa 23. JÚL 2007



Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ



Ing. František Brliť
riaditeľ spoločnosti
CEMOS, projektová kancelária, s. r. o.



Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva