

2711/1195/2010

Zmluva o dielo

Vykonanie podrobného inžinierskogeologického prieskumu s vypracovaním záverečnej správy pre diaľnicu D1 Fričovce - Svinia



Číslo objednávateľa: **312-71/07**

Číslo zhotoviteľa: **Z109/07**

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Sídlo : Mlynské nivy 45, Bratislava
 Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
 Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
 Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva
 Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných :
 - vo veciach technických :
 - vo veciach cenových :
 Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava
 Číslo účtu : 6624859013/1111
 IČO: 35919001
 DIČ : 2021937775
 IČDPH : SK2021937775
 Tel./Fax : 02/5831 1111, 5831 1701

ďalej len „objednávateľ“

a

1.2 Zhotoviteľ : URANPRES, spol. s r.o.
 Sídlo : Fraňa Kráfa 2, 052 01 Spišská Nová Ves
 Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č.: 3446/V
 Štatutárny orgán : konatelia
 Ing. Ján Jaško – generálny riaditeľ, konateľ
 Ing. Ján Lorko – finančný riaditeľ, konateľ
 Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných :
 - vo veciach technických :
 - vo veciach cenových :
 Bankové spojenie : VUB, a.s., pobočka Spišská Nová Ves
 Číslo účtu : 10706592/0200
 Variabilný symbol : 31 676 855
 IČO : 31 676 855
 DIČ : 2020503386
 Tel./Fax : 053/44 23 745-7, 053/44 25 548

ďalej len „zhotoviteľ“

URANPRES, spol. s r.o.
Fraňa Kráfa 2
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
KOŠICE I

Čl. 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa dielo, ktorým je:

Vykonanie podrobného inžinierskogeologického prieskumu s vypracovaním záverečnej správy pre diaľnicu D1 Fričovce - Svinia.

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve dielo dokončené riadne a včas prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie cenu dohodnutú v článku 6 tejto zmluvy a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 je špecifikovaný v prílohách č. 1, 2 a 3, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať v zmysle schváleného projektu geologickej úlohy pre diaľnicu D1 Fričovce - Svinia.

Čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po uzatvorení tejto zmluvy nasledujúce podklady:
- dokumentáciu pre územné rozhodnutie (2007) v tlačenej i digitálnej podobe,
- záverečnú správu z orientačného IGP D1 Fričovce - Prešov (1998) v tlačenej podobe.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 pracovných dní od jeho písomného vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.

Čl. 5 Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy v počte 12 ks takto:
- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 5.1.1 Ukončenie terénnych prác | do 30.05.2008 |
| 5.1.2 Odovzдание záverečnej správy | do 30.07.2008 |
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným doručením diela v lehote podľa čl. 5.1.2 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy do sídla objednávateľa .
- 5.3 Dňom doručenia diela sa začína preberacie konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či dielo v deň doručenia spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve. Na účely tejto zmluvy dielo nespĺňa v deň doručenia kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávateľom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo nespĺňajú aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“).

Objednávateľ
Ing. J. Štefaniak
Svinia, 2008

- 5.4 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemalo v deň doručenia zjavné vady.
- 5.5 Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia diela objednávateľom od zhotoviteľa (ďalej len „deň odovzdania a prevzatia diela“).

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela, ako aj náklady na opravy, úpravy a korekcie diela. Cena predstavuje:

Cena bez DPH : 29 900 000,- Sk

DPH19% : 5 681 000,- Sk

Cena vrátane DPH : 35 581 000,- Sk

Slovom: tridsaťpäťmiliónovpäťstoosemdesiatjedentisíc slovenských korún

- 6.2 Mesačné faktúry za terénne geologické práce podľa tejto zmluvy zhotoviteľ vystaví do 15 dní po ukončení kalendárneho mesiaca, na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác, pričom za deň dodania sa považuje posledný deň kalendárneho mesiaca. Objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác bude prílohou zhotoviteľom vystavenej faktúry.

Úhrady zo sumy mesačných faktúr za terénne geologické práce budú realizované nasledovne:

- 6.2.1 80 % fakturovanej sumy bez DPH na základe zhotoviteľom doručených mesačných faktúr
- 6.2.2 20 % sumy až po podrobnom preskúmaní záverečnej správy podľa bodu 6.3.2.

- 6.3 Faktúra za vypracovanie záverečnej správy bude vyhotovená po jej doručení, na základe objednávateľom potvrdeného protokolu, ktorý deklaruje, že záverečná správa bola doručená do podateľne sídla objednávateľa. Faktúra bude vyhotovená zhotoviteľom do 15 dní po doručení záverečnej správy.

Úhrady zo sumy faktúry za vypracovanie záverečnej správy bude realizovaná nasledovne:

- 6.3.1 80% fakturovanej sumy bez DPH po doručení záverečnej správy
- 6.3.2 20% po podrobnom preskúmaní záverečnej správy, ktoré bude vykonané objednávateľom do troch mesiacov od doručenia záverečnej správy v prípade, ak nebudú zistené nedostatky (vady, nedorobky). V prípade zistenia nedostatkov bude táto suma uhradená po ich odstránení.

- 6.4 Ak sa pri realizácii diela vyskytne požiadavka navyše prác alebo nových prác oproti tejto zmluve, prípadne sa zmenší rozsah prác, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovať o uzavretí dodatku k tejto zmluve, ktorým upravia rozsah, cenu, prípadne termín plnenia. Prípadné navyše práce, ktoré vyplývajú v priebehu vypracovania

Objednávateľ
Zhotoviteľ

zápismi z pracovných stretnutí.

- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami podľa článku 5 tejto zmluvy, a skončí uplynutím piatich rokov, a to bezodplatne a v lehote určenej objednávatelom (ďalej len „lehota na odstránenie vady“). Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla objednávatel'a písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná nárok objednávatel'a na odstránenie vady v súlade s týmto bodom. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné zvýšenie nákladov stavebných prác vzniknuté v priebehu realizácie stavebných prác, ktorého príčinou bude vada diela, uhradiť bez zbytočného odkladu po oznámení vady a vyčíslenia výšky zvýšených nákladov stavebných prác spôsobených vadou diela objednávatelom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

Čl. 9 Ostatné ujednania

- 9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy podľa čl. 4, alebo vzniknú nové požiadavky objednávatel'a, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvárania tejto zmluvy s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia. Prípadná zmena ceny za takéto práce bude vyčíslená rovnakou metódou a s použitím rovnakých jednotkových cien ako v tejto zmluve.
- 9.2 V prípade, že dôjde k protokolárnemu zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávatel'a, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný objednávatel'a informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s harmonogramom prác na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude objednávateľ zvolávať podľa aktuálnej potreby riešenia čiastkových problémov. Vstupné rokovanie zhotoviteľ zvolá, po obojstrannej dohode s objednávatelom, do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Ďalšie rokovania bude zvolávať objednávateľ podľa potreby 1-krát mesačne počas celej doby zhotovovania diela. Z rokovania zhotoviteľ do 3 pracovných dní vyhotoví zápis a pošle ho v elektronickej podobe na schválenie objednávatel'ovi. Zaznamenané závery prijaté oprávneným zástupcom objednávatel'a, sa stanú podkladmi objednávatel'a v zmysle ods. 4.2.
- 9.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie (okrem bežne dostupných tretím osobám, nechránených zodpovedajúcim spôsobom), ktoré si v súvislosti s predmetom obstarávania zverili, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto nepoužijú pre iné účely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávatel'ovi podklady poskytnuté k vypracovaniu diela do 14 dní po odovzdaní diela.
- 9.6 Splnením všetkých povinností zhotovitel'a vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo

Objednávateľ
Ing. J. J. J. J. J.
OBJEDNÁVATEĽ
13.



na dielo prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa súčasne s prechodom vlastníckeho práva.

- 9.7 Ak medzi zmluvnými stranami vzniknú spory, budú sa riešiť zmierovacími konaniami. V prípade neúspešnosti zmierovacieho konania predloží jedna zo strán návrh na riešenie sporu na príslušný súd v Slovenskej republike.

Čl. 10 Záverečné ustanovenia

- 10.1 Ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou, súťažnými podkladmi a právnymi predpismi a na písomnú výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej lehote neodstráni, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, pričom nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy v zmysle § 349 a 351 Obchodného zákonníka.
- 10.2 Zmluvu môžu zmluvné strany ukončiť aj vzájomnou písomnou dohodou alebo písomnou výpoveďou doručenej druhej zmluvnej strane s uvedením dôvodu s 1-mesačnou výpoveďnou lehotou. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 10.3 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia povinnosti. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky
- 10.4 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.
- 10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odo dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 10.6 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané zmluvnými stranami. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 10.7 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 25 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 10.8 Ak nie je v zmluve a v jej súčasťiach (poskytnutých podkladoch) ustanovené inak, riadia sa právne vzťahy v nej vznikajúce a z nej vyplývajúce príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi najmä zákonom č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších platných predpisov.



10.9 Práva a povinnosti tejto zmluvy prechádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

10.10 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.


10.11 Ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ) a požiadavky na vykonanie podrobného IGP od objednávateľa sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o diele.

V Bratislave dňa: 17. 12. 2007

V Spišskej Novej Vsi dňa: 13.12.2007


Objednávateľ:

STAVOPROJEKT, spol. s r. o.
Mlynský náhon 45
811 09 BRATISLAVA
13


Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ


Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva

Zhotoviteľ:


Ing. Ján Jaško
generálny riaditeľ, konateľ


Ing. Ján Lorko
finančný riaditeľ, konateľ