

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s nižšie uvedenými údajmi:

Číslo objednávateľa: **414-36/09**

Číslo zhotoviteľa: 200922/PO

**Čl. 1. Zmluvné strany**

1. Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ľudovít Macháček, podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK 2021937775
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 6624859013/1111
Tel./Fax: 02/5831 1111, 02/5831 1701

ďalej len „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ: „Združenie SENEC-BA“ na základe zmluvy o združení č. 20090306/02
v zastúpení:
Trnavská stavebná spoločnosť, a.s.
Sídlo: Bratislavská 4, 917 00 Trnava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, vložka č. 10199/T
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Ľuboš Hačko, predseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných.
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

IČO: 2020281571
DIČ: SK2020281571
IČ DPH: VÚB, a.s. pobočka Trnava
Bankové spojenie: 1447588159/0200
číslo účtu: 033/5511595, 033/5515/ 493033/5515 492
Tel./Fax:

ďalej len „zhotoviteľ“

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Igor Choma
821 09 BRATISLAVA
15

Článok 1.
Predmet plnenia

- 1.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo (ďalej len "zmluva") je úprava odbočovacích a pripájacích pruhov na diaľnici D1 v úseku Bratislava – Senec (ďalej len „dielo“), ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa v súlade so súťažnými podkladmi, zmluvou a technicko – kvalitatívnymi podmienkami.
- 1.2 Dielo pozostáva z objektov:
- 1.2.1 obj. č. 1 križovatka Vajnory LJP
 - 1.2.2 obj. č. 2 most D1-030
 - 1.2.3 obj. č. 3 odpočívadlo Triblavina PJP
 - 1.2.4 obj. č. 4 križovatka Senec

Článok 2.
Čas plnenia

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v termíne od 15.05.2009 do 31.10.2009. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť v ponuke harmonogram prác, ktorý musí zahŕňať všetky práce podľa súťažných podkladov. Harmonogram prác tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.1 tejto zmluvy (ďalej len „harmonogram prác“).
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje harmonogram prác pripraviť tak, aby harmonogram prác zohľadňoval skutočnosť, že objekty uvedené v bode 1.2.3 a 1.2.4 zhotoviteľ bude vykonávať od 15. 5. 2009 do 31. 7. 2009 a objekty uvedené v bode 1.2.1 a 1.2.2 bude vykonávať od 1. 8. 2009 do 31. 10. 2009.
- 2.3 Zápisničné odovzdanie a prevzatie objektov uvedených v bodoch 1.2.1 a 1.2.2 sa uskutoční najneskôr do 40 dní od ukončenia prác na objekte. Objekty uvedené pod bodom,1.2.3 a 1.2.4 budú zápisnične odovzdané a prevzaté naraz, pričom ich zápisničné odovzdanie a prevzatie sa uskutoční do 40 dní od ukončenia prác na poslednom objekte z uvedených objektov.
- 2.4 Zhotoviteľ musí bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela alebo jeho časti a ktorá môže mať za následok predĺženie lehoty dodania diela.

Článok 3.
Odobzdanie staveniska

- 3.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre každý objekt samostatne. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr 10 dní pred termínom začatia prác na príslušnom objekte diela a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany písomný Zápis o odovzdaní a o prevzatí staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a stavebný dozor objednávateľa. Na odovzdanom a prevzatom stavenisku zhotoviteľ je oprávnený do termínu začatia realizácie príslušných objektov uvedených v čl. 1 bod 1.2 zmluvy uskutočniť prípravu staveniska na realizáciu objektov.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi právoplatné ohlásenie stavby pre dielo najneskôr pri odovzdaní staveniska k objektom uvedeným v bode 1.2.3 a 1.2.4.

Článok 4.
Cena diela

- 4.1 Cena za nezmenené dielo (čo do rozsahu a množstva) - je totožná s ponúkanou cenou, bude platná počas celej doby plnenia zmluvy, bez nároku na úpravu jednotkových cien a zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vykonanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.

17.05.2009
 17.05.2009
 17.05.2009
 17.05.2009

H. 1

Cena je vytvorená rozpočtom ako súčet súčinov jednotkových cien a množstiev všetkých položiek uvedených v súpise položiek. Rozpočet tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy ako príloha č.2.

Cena za dielo:

Cena bez DPH v EUR : 795 753,32

DPH 19 % EUR : 151 193,13

Cena spolu s DPH v EUR: 946 946,45

slovom : deväťstoštyridsaťšesťtisícdeväťstoštyridsaťšesť 45/100 euro

- 4.2 Cena bola vypracovaná v rozsahu objednávateľom predložených súťažných podkladov a výkazu výmer, oceneného zhotoviteľom.
- 4.3 Cena je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z.z.o cenách, v znení neskorších predpisov.
- 4.4 Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.
- 4.5 Prijaté jednotkové ceny sú záväzné v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za dielo môže byť upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác v súlade so záznamami v stavebnom denníku a to na základe písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 4.6 Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia po celú dobu plnenia tejto zmluvy.
- 4.8 Pre ocenenie navyč prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom databázu vstupných údajov, spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Databáza a kalkulačný vzorec budú spracované v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi vo forme tlaču potvrdené oprávnenou osobou a 1x na CD nosiči.
- 4.9 Ak sa pri realizácii diela vyskytne požiadavka navyč prác alebo nových prác oproti súťažným podkladom, objednaná a odsúhlasená objednávateľom, prípadne sa zmenší rozsah prác, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovať o uzavretí dodatku k zmluve, ktorým upravia rozsah, cenu, platobné podmienky, prípadne termín plnenia.
- 4.10 Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, ak sa časť diela sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.

Článok 5. **Platobné podmienky**

- 5.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie diela na základe faktúr vystavených zhotoviteľom. Fakturácia sa uskutoční mesačne, pričom zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za príslušný kalendárny mesiac až po jeho uplynutí a po potvrdení súpisu vykonaných prác stavebným dozorom. Podkladom pre fakturáciu je rekapitulácia uvedená v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis vykonaných prác, potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, ktorý je zhotoviteľ povinný doložiť ako prílohu ku každej faktúre. Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu zmluvy považuje deň potvrdenia súpisu prác stavebným dozorom. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchýlne od súťažných podkladov stavebný dozor objednávateľa nepotvrdí.

Stavobau, s.r.o.
IČO: 47 19 00 15
Právnym zástupcom je: Jozef Štefánik



- 5.2 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez písomného súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov nebudú zhotoviteľovi uhradené.
- 5.3 Mesačné faktúry budú vystavené v plnej čiastke. Pri úhrade každej faktúry zadrží objednávateľ 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre.
- 5.3.1 Spôsob uvoľnenia zádržného :
- 5.3.1.1 Objednávateľ uvoľní polovicu (5 %) zádržného v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa objednávateľovi za podmienky, že obidve zmluvné strany podpíšu Protokol o ukončení diela podľa čl. 8 bod 8.7. Objednávateľ uvoľní zádržné vo výške podľa prvej vety za splnenia podmienok uvedených v prvej vete tohto bodu, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa na náhradu škody alebo nenastala skutočnosť, ktorá oprávňuje objednávateľa postupovať podľa bodu 5.3.2..
- 5.3.1.2 Zostávajúcu časť zádržného (5%) uvoľní objednávateľ až po splnení podmienok uvedených v bode 5.3.1.1 v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa objednávateľovi, za podmienky, že zhotoviteľ poskytol objednávateľovi bankovú záruku na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady diela v záručnej dobe, vo výške 5% z celkovej ceny diela. Banková záruka podľa predchádzajúcej vety musí byť vystavená na prvú výzvu a bez námietok, platná do konca záručnej doby diela.
- 5.3.2 Zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu.
- 5.4 Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a/alebo nebude vyhotovená v súlade s bodom 5.1 a/alebo nebude obsahovať prílohy uvedené v bode 5.1 a/alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na zmenu, doplnenie alebo opravu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia zmenenej, doplnenej, opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.6 Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania sumy na účet zhotoviteľa.
- 5.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný v zmysle bodu 5.3.1 tohto článku uvoľniť zádržné zhotoviteľovi.

Článok 6. Podmienky vykonania prác

- 6.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
- 6.2 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu poddodávateľa (podzhotoviteľa), vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom na predchádzajúcich stavbách a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa v zmysle predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť podzhotoviteľa, pričom nový podzhotoviteľ musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 6.1 tohto článku.
- 6.3 Pred začatím prác zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce 7 dní v týždni v čase denného svetla za podmienky vhodných poveternostných podmienok pre vykonávanie konkrétnej technológie podľa STN, TKP,

Zhotoviteľ: *[Signature]*
 Dňa: *[Date]*
 Miesto: *[Location]*

Katalógových listov, Technologických predpisov. Prerušenie prác je prípustné len z dôvodu nutných technologických prestávok v súlade s STN EN (zhotoviteľ zabezpečí zmennosť).

- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce súčasne na viacerých objektoch (pracoviskách) podľa popisu organizácie prác uvedenej v súťažných podkladoch.
- 6.6 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom výstavby a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 6.7 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
- 6.8 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez súhlasu stavebného dozoru.
- 6.9 Zabudovanie materiálu bude možné až po odsúhlasení počiatkovej skúšky typu laboratóriom objednávateľa.
- 6.10 V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne – ešte pred vykonaním príslušnej práce - upozorniť objednávateľa.
- 6.11 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia MDPaT SR v zmysle § zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 6.12 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na diaľnici a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní prác dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj o bezpečnosti premávky vyplývajúce zo zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 6.13 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu diela, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, urobenej formou písomného dodatku k tejto zmluve.
- 6.14 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 6.15 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.

Článok 7.

Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

- 7.1 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho ing. Vladimíra Drietpmského, v jeho neprítomnosti p. Michal Vrždiak, ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, kontrolných dňoch, vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní diela resp. jeho ucelenej časti a vystavovaní faktúr.
- 7.2 Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora pre vozovku a kanalizáciu Ing. Pavel Valent, v jeho neprítomnosti Ing. Roman Sloboda, pre úpravy mostov Ing. Katarína Jesenáková, v jeho neprítomnosti Ing. Katarína Rovderová zastupujúcich objednávateľa pri kontrolných dňoch, kontrole vykonávaných prác ako i preberaní ukončeného diela.
- 7.3 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozora sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 dní odo dňa zmeny.
- 7.4 Pri vedení Stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46 d) Stavebného zákona a § 28 vyhl. MŽPSR č. 453/2000 Z. z. o niektorých ustanoveniach Stavebného zákona.

Objednávateľ: Stavebný úrad, a.s.
Súľovská 25
040 01, Súľov
IČO: 47 86 21 10

Článok 8. **Preberanie prác**

- 8.1 Preberanie objektov diela (čl. 1 bod 1.2) a tiež diela ako celku bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok, v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a v súlade s kontrolným a skúšobným plánom, ktorý predloží zhotoviteľ najneskôr 14 dní pred termínom začatia prác. Žiadna konštrukčná časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozora a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozorovi skontrolovať akúkoľvek konštrukčnú časť diela. O prevzatí jednotlivých konštrukčných častí diela pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojim podpisom stavebný dozor, čo však nezavaruje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky a vykonané práce, nezavaruje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky.
- 8.2 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v nasledovnom poradí:
1. obj. č. 3 odpočívadlo Triblavina PJP (bod 1.2.3) a obj. č. 4 križovatka Senec (bod 1.2.4) – objekty budú prevzaté na základe jedného spoločného odovzdávacieho - preberacieho protokolu
2. obj. č. 1 križovatka Vajnory LJP (bod 1.2.1) a obj. č. 2 most D1-030 (bod 1.2.2) - každý objekt bude prevzatý na základe samostatného odovzdávacieho - preberacieho protokolu.
Odovzdávacie - preberacie protokoly uvedené v tomto bode musia byť v súlade s bodom 8.5 tohto článku.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo objednávateľovi tak, že objekty odovzdá objednávateľovi v poradí uvedenom v bode 8.2.
- 8.4 Objekt sa považuje za pripravený na odovzdanie objednávateľovi ak sú vykonané výrobné-kontrolné skúšky v zmysle kontrolného a skúšobného plánu a technicko-kvalitatívnych podmienok. Nasledujúci deň ako sa objekt stane spôsobilý na odovzdanie objednávateľovi v zmysle predchádzajúcej vety zhotoviteľ je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť objednávateľovi a príslušný objekt objednávateľovi odovzdať.
- 8.5 O odovzdaní a prevzatí objektu spíšu zmluvné strany odovzdávací - preberací protokol (ďalej len „Odovzdávací - preberací protokol objektu“), ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a stavebný dozor objednávateľa. Prílohami Odovzdávacieho - preberacieho protokolu k objektu sú zhotoviteľom predložené protokoly o vykonaných výrobné-kontrolných skúškach.
- 8.6 Po odovzdaní a prevzatí posledného objektu najneskôr však 14 dní pred podpísaním Protokolu o ukončení diela podľa bodu 8.7 zhotoviteľ predloží objednávateľovi projekt skutočného vyhotovenia diela v troch vyhotoveniach (v tlačenej aj digitálnej forme).
- 8.7 Zmluvné strany vyhotovia písomný Protokol o ukončení diela po odovzdaní a prevzatí posledného objektu. Protokol o ukončení diela musí obsahovať najmä:
- základné údaje o diele
 - súpis všetkých odovzdávacích - preberacích protokolov,
 - zhodnotenie kvality diela.
- Protokol o ukončení diela podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a stavebný dozor objednávateľa
- 8.8 Za riadne vykonané dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnych podmienok v zmysle súťažných podkladov a technických noriem.
- 8.9 Vlastnícke právo objednávateľ nadobúda ku každému objektu diela samostatne a to dňom podpísania Odovzdávacieho - preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 8 bod 8.2 a 8.5 tejto zmluvy. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa súčasne s prechodom vlastníckeho práva.

Mesto Trnava
Mestský úrad
Mestská rada
Mestská kancelária



Článok 9.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 9.1 Záručná doba na dielo je 60 mesiacov.
- 9.2 Záručná doba pre objekt začína plynúť dňom podpísania odovzdávacieho - preberacieho protokolu podľa bodu 8.2 a 8.5 oboma zmluvnými stranami. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 30 dní, ak sa zmluvné strany s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak.
- 9.3 Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 14-dňovej lehote.
- 9.4 Vady diela je objednávateľ povinný uplatniť najneskôr do konca záručnej doby.
- 9.5 Nedodržanie parametrov stanovených v časti Technicko-kvalitatívne podmienky súťažných podkladov sa považuje ako nevyhovujúce a reklamovateľné a považuje sa za podstatné porušenie zmluvy, pričom oprávňuje objednávateľa okamžite odstúpiť od zmluvy, neprevziať takéto dielo a popri odstúpení od zmluvy požadovať od zhotoviteľa náhradu škody v plnej výške. Prípadné pochybnosti budú riešené po spoločnej prehliadke diela.

Článok 10.
Zmluvné sankcie

- 10.1 Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok môže byť uplatnená zľava z ceny diela do výšky 5% za každý nedostatok alebo objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa o predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku, ak nebude uplatnený postup podľa bodu 9.5 tejto zmluvy.
- 10.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela, resp. ktoréhokoľvek objektu má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť.
- 10.3 Ak zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností uvedených v čl.6 a/alebo čl. 8 objednávateľ je oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň doiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé porušenie osobitne.
- 10.4 V prípade omeškania so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 10.5 V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúcom v nedodržíaní schváleného harmonogramu prác má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 500 EUR za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške (vrátane škody, ktorá objednávateľovi vznikla prípravou a zabezpečením miesta plnenia pozostávajúcou v osadení dočasného dopravného značenia, prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami). Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť.
- 10.6 Vyššie uvedenými dojednaniaми čl.10 nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov.

Zhotoviteľ: *[Signature]*
Mesto: *[Signature]*
Adresa: *[Signature]*
IČO: *[Signature]*

Článok 11. Skončenie zmluvy

11.1 Zmluvu možno ukončiť:

- písomnou výpoveďou objednávateľa od zmluvy bez udania dôvodu s 1-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená,
- písomnou dohodou zmluvných strán,
- písomným odstúpením objednávateľa od zmluvy, pričom odstúpenie je účinné dňom doručenia zhotoviteľovi a to:
 - a) v prípadoch, ak zhotoviteľ nedodrží lehoty, resp. termíny uvedené v čl. 2 zmluvy,
 - b) v prípade, ak zhotoviteľ nedodrží určený technologický postup, ktorý je uvedený v Technicko-kvalitatívnych podmienkach
 - c) v prípade, ak zhotoviteľ nedodrží harmonogram prác o viac ako 10 dní z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - d) v ďalších prípadoch uvedených v zmluve.

11.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

11.3 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia povinnosti. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

11.4 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.1 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 6 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 5 tejto zmluvy.


Článok 12. Doručovanie

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Článok 13. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach.
- 13.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov.
- 13.3 Táto zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.
- 13.3 Táto zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

Miesto a dátum podpísania:
12.12.2019
10:44:34




13.4 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je :
Príloha č. 1 : harmonogram prác
Príloha č. 2 : rozpočet

13.5 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady, ponuka uchádzača, a kontrolný a skúšobný plán.

V Trnave dňa:
Za zhotoviteľa:


Ing. Ľuboš Hačko,
predseda predstavenstva



Trnavské staviteľské podniky, a.s.
Bratislavská 4, P.O. Box 11, 271 01 Trnava,
IČO 35802723, IČ DPH SK206200157

V Bratislave dňa: 28. 04. 2009
Za objednávateľa:

Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ



Národná spoločnosť energetika, a.s.
IČO: 47500000
821 02 BRATISLAVA
-15-

Ing. Ľudovít Macháček
podpredseda predstavenstva,

