

ZML/1170/2010

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl.zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s nižšie uvedenými údajmi:

na stavbu : **Diaľnica D2 Bratislava, Lamačská cesta – Staré grunty,**
obj. 522 rekonštrukcia vodovodu – vetva B.



Číslo objednávateľa: **333A – 74/08**

Číslo zhotoviteľa:

ČI. 1. Zmluvné strany

1. Objednávateľ : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
 Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
 Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

IČO: 35 919 001
 DIČ: 2021937775
 IČ DPH: SK 2021937775
 Bankové spojenie: UniCredit Bansk Slovakia, a.s.
 Číslo účtu: 6624859013/1111
 Tel./Fax: 02/5831 1111, 02/5831 1701

ďalej len „objednávateľ“

a

2. Zhotoviteľ: **ZEPRIS s.r.o.**
 Sídlo: Rovinka 324, 900 41 Rovinka
 Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č.: 18584/B
 Štatutárny orgán: Ing. Robert Sipos, konateľ spoločnosti Zepris s.r.o.

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

IČO: 35 76 10 24
 DIČ: 20 20 20 13 70
 IČ DPH: 20 20 20 13 70
 Bankové spojenie: UniCreditBank Slovakia a.s.
 číslo účtu: 1428118004/1111
 Tel./Fax: 02/4598 1108, 02/4598 1115

ďalej len „zhotoviteľ“

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
 Mlynské Nivy 45
 821 09 BRATISLAVA
 - 13 -

Čl. 2 Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) a v súťažných podkladoch pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdať dielo, ktorým je :

**obj. 522 Rekonštrukcia vodovodu – vetva B na stavbe Diaľnica D2 Bratislava,
Lamačská cesta – Staré grunty (ďalej len „dielo“)**

2.2 Objávateľ sa zaväzuje, že dielo dokončené riadne a včas prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3 Čas plnenia

- 3.1 Termín realizácie diela je určený do **31.12.2008** a zahŕňa všetky práce podľa harmonogramu prác predloženého v ponuke zhotoviteľa. Harmonogram prác predložený v ponuke tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1.
- 3.2 Objávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko a vytyčenie základných výškových a smerových bodov do 14 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať dielo do 10 dní odo dňa zápisničného prevzatia staveniska, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku objednávateľa na náhradu škody v plnej výške vzniknutej porušením tejto povinnosti.
- 3.4 Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela je do 14 dní od písomného ohlásenia ukončenia prác.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela.
- 3.6 Na stavenisko sa budú dopravovať zabudovávané výrobky len v rozsahu na ich zabudovanie v jednej pracovnej smene. Na stavenisku budú osadené len prenosné WC. Umiestnenie hlavného stavebného dvora si zabezpečí zhotoviteľ stavby, pričom náklady zhotoviteľa na zariadenie staveniska a jeho prevádzku a údržbu má zhotoviteľ zahrnuté v jednotkových cenách jednotlivých položiek ceny prác.

Čl. 4 Doklady potrebné ku začatiu diela

Objávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi:

- právoplatné stavebné povolenie pre dielo v termíne do dňa odovzdania staveniska, a to najneskôr v deň, kedy objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko.

Čl. 5 Cena diela

5.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 2 tejto zmluvy a v súťažných podkladoch je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Cena za dielo:

Cena bez DPH v Sk: 7 796 810,40 Sk

DPH 19 % Sk : 1 481 394,00 Sk

Cena spolu s DPH v Sk: 9 278 204,40 Sk

slovom : deväťmilionovdvestosedemdesiatosemtisícdeväťstoštyri,- korún slovenských 40hal.

Stavovna diaľničná spoločnosť, a. s.

Mlynské Nivy 45

821 09 BRATISLAVA

- 13 -

- 5.2 Cena za nezmenené dielo (čo do rozsahu a množstva) - je totožná s ponúkanou cenou, bude platná počas celej doby výstavby, bez nároku na úpravu jednotkových cien.
- 5.3 Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.
- 5.4 Prijaté jednotkové ceny sú záväzné v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov.
- 5.5 Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia po celú dobu realizácie diela.
- 5.6 Cena bola vypracovaná v rozsahu objednávateľom predložených súťažných podkladov a výkazu výmer, oceneného zhotoviteľom.
- 5.7 Ak sa pri realizácii diela vyskytne požiadavka navyše prác alebo nových prác oproti súťažným podkladom, objednaná a odsúhlasená objednávateľom, prípadne sa zmenší rozsah prác, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k ZoD, ktorým upraví rozsah, cenu, platobné podmienky, prípadne termín plnenia.
- 5.8 Každá nová sadzba, alebo jednotková cena, ktorá neprešla súťažou, bude odvodená od niektorej zodpovedajúcej sadzby alebo jednotkovej ceny v zmluve s odôvodnenými úpravami. Ak pre odvodenie novej sadzby alebo jednotkovej ceny nie je zodpovedajúca žiadna sadzba, alebo jednotková cena, predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie nových položiek aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom, ktorý použil pre položky v zmluve aj kalkulácie všetkých položiek zmluvy, ako aj databázu oceňovacích podkladov spracovaných najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec použitý v zmluve a databáza oceňovacích podkladov budú podkladom pre výpočet nových položiek. Databáza a kalkulačný vzorec budú spracované v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a 1x na CD nosiči.
- 5.9 Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť diela sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.

Čl. 6 Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 6.2 Fakturácia bude uskutočnená mesačnými faktúrami vystavenými zhotoviteľom na základe skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za príslušný mesiac až po jeho uplynutí a po potvrdení súpisu prác stavebným dozorom v súlade s bodom 6.3. Za dátum dodania sa považuje posledný deň v mesiaci, v ktorom boli práce vykonané.
- 6.3 Podkladom pre fakturáciu bude rekapitulácia uvedená v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený stavebným dozorom. Súpis bude potvrdzovaný po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchylné od súťažných podkladov nebudú uhradené.
- 6.4 Z fakturovanej sumy bez DPH zadrží objednávateľ 10 %. Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre.
- 6.5 Spôsob uvoľnenia zádržného :
- 6.5.1 Objednávateľ uvoľní 5% zádržného po ukončení preberacieho konania diela, v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zhotoviteľa objednávateľovi pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa na náhradu škody a len v prípade, že zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady bez zbytočného odkladu všetky vady uvedené v preberacom protokole. V prípade ak zhotoviteľ odmietne odstrániť vady uvedené v preberacom protokole alebo vady neodstráni bez zbytočného odkladu bude zádržné použité na odstránenie takýchto väd a na úhradu nároku objednávateľa na náhradu škody, ktorá objednávateľovi skutočne vznikne. Zároveň zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu.
- 6.5.2 Zostávajúcu časť zádržného (5%) uvoľní objednávateľ až po kolaudácii objektu za podmienky, že zhotoviteľ poskytne bankovú záruku na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady diela v záručnej dobe, do výšky 5% z celkovej ceny diela.
- 6.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný v zmysle bodu 6.5 tohto článku uvoľniť zádržné zhotoviteľovi.
- 6.7 Splatnosť faktúry je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 6.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na zmenu, doplnenie alebo opravu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová

stavebná spoločnosť, a. s.
 Mlynské Nivy 45
 821 09 BRATISLAVA
 - 11 -

- lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia zmenenej, doplnenej opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.9 Konečnú faktúru vystaví zhotoviteľ po zápisničnom odovzdaní a prevzatí diela resp. odstránení väd a nedorobkov (presný termín vystavenia konečnej faktúry bude uvedený v protokole o odovzdaní a prevzatí diela).
- 6.10 Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania sumy na účet zhotoviteľa.

Čl. 7 Podmienky vykonania prác

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na ceste pre motorové vozidlá a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní prác dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj o bezpečnosti premávky na ceste pre motorové vozidlá vyplývajúce zo zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 7.2 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Tento súhlas nezavahuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu poddodávateľa (podzhotoviteľa), vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom na predchádzajúcich stavbách a pod.).
- 7.3 Pred začatím prác zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.
- 7.4 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom výstavby a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 7.5 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez súhlasu stavebného dozoru.
- 7.6 V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne – ešte pred vykonaním príslušnej práce - upozorniť objednávateľa.
- 7.7 Zhotoviteľ bude v plnej miere organizovať dopravu v zmysle § 3 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za údržbu dopravného značenia a plnenie podmienok určenia.
- 7.8 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu plnenia, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve.
- 7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 7.10 Zabezpečenie, údržba a odstránenie dočasného dopravného značenia pre usmernenie dopravy počas vykonávania prác je súčasťou dodávky. V prípade, ak z viny zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), zhotoviteľ nemá nárok na úhradu nákladov za prenájom prenosných dopravných značiek, a to za dobu trvania prestoja. Táto skutočnosť bude uvedená v stavebnom denníku.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
- 7.12 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, ich ochranu a zabezpečenie. V prípade poškodenia, zničenia a pod. je zhotoviteľ povinný na svoje náklady zabezpečiť opravu, obnovu a sprevádzkovanie poškodených inžinierskych sietí.

Čl. 8 Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

- 8.1 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Ing. Juraj Leškovský v jeho neprítomnosti Ing. Robert Krosner, ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, kontrolných dňoch, vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní diela resp. jeho ucelenej časti a vystavovaní faktúr.

Stavovna diatmerna spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -



- 8.2 Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora, zastupujúceho objednávateľa pri kontrolných dňoch, kontrole vykonávaných prác, pri mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i preberaní ukončeného diela : Ing. Peter Sitár – zamestnanec Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
- 8.3 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozora sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 dní od dňa zmeny.
- 8.4 Pri vedení Stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46 d) Stavebného zákona a § 28 vyhl. MŽPSR č. 453/2000 Z. z. o niektorých ustanoveniach Stavebného zákona.

Čl. 9 Preberanie prác

- 9.1 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozora a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozorovi skontrolovať akúkoľvek časť diela.
- 9.2 Najneskôr 14 dní pred zápisničným prevzatím diela zhotoviteľ predloží objednávateľovi:
- kompletnú dokumentáciu o hodnotení kvality objektu, ktorý bude predmetom preberania prác v štyroch vyhotoveniach, ktorej súčasťou bude správa o vykonaných stavebných činnostiach, zabudované objemy jednotlivých materiálov a k nim odpovedajúce všetky PST (počiatočné skúšky typu), VKS (výrobné - kontrolné skúšky), vyhlásenia zhody, certifikáty, a dokumentácia o kvalite všetkých zabudovaných materiálov v zmysle z. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov v počte zodpovedajúcom KSP (kontrolnému a skúšobnému plánu) schválenému pred začatím prác. ďalej, atesty výrobkov,
- stavebný denník s rekapituláciou výmer v počte – štyri vyhotovenia,
- projekt skutočného vyhotovenia diela v počte – štyri vyhotovenia,
- geodetické zameranie objektu, aj s dokladom o prevzati elaborátu správcom digitálnej technickej mapy mesta (magistrát hl. mesta SR Bratislavy)
- 9.3 Preberanie prác a diela bude vykonané v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch a v súlade s kontrolným a skúšobným plánom. Kontrolný a skúšobný plán bude súčasťou zmluvy a zhotoviteľ ho predloží pri podpise zmluvy.
- 9.4 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi.
- 9.5 Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, v zmysle súťažných podkladov a technických noriem.
- 9.6 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť diela na odovzdanie 14 dní pred termínom, kedy dielo bude pripravené na odovzdanie.
- 9.7 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach a stavebným dozorom.
- 9.8 V prípade nezhodných stanovísk zmluvné strany požiadajú o stanovisko nezávislú akreditovanú inštitúciu. Týmto stanoviskom sú zmluvné strany viazané, náklady na jeho vyhotovenie sú na ťarchu strany, v neprospech ktorej je záver stanoviska

Čl. 10 Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 10.1 Záručná doba na stavebné práce : 60 mesiacov.
- 10.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania; počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 30 dní, ak sa s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak.
- 10.3 Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom túto lehotu je zhotoviteľ povinný dodržať aj v prípade, ak reklamované vady odmieta uznať.
- 10.4 Pred uplynutím záručnej doby zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -



- 10.5 Nedodržanie parametrov stanovených v súťažných podkladoch bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné a považuje sa za podstatné porušenie zmluvy, pričom oprávňuje objednávateľa okamžite odstúpiť od zmluvy, neprevziať takéto dielo a popri odstúpení od zmluvy požadovať od zhotoviteľa náhradu škody v plnej výške. Prípadné pochybnosti budú riešené po spoločnej prehládke diela.

Čl. 11 Zmluvné sankcie

- 11.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške, ktorá mu vznikla prípravou a zabezpečením miesta plnenia. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť.
- 11.2 V prípade omeškania so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 11.3 Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, môže objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zľavu z ceny diela do výšky 5% za každý nedostatok alebo objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa o predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku, ak nebude uplatnený postup podľa bodu 10.5 tejto zmluvy.
- 11.4 Týmto nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov.

Čl. 12 Záverečné ustanovenie

- 12.1. Ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou, prílohami a právnymi predpismi a na písomnú výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej lehote neodstráni, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, pričom nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy v zmysle § 349 a 351 Obchodného zákonníka.
- 12.2. Zmluvu možno ukončiť:
- písomnou výpoveďou objednávateľa od zmluvy bez udania dôvodu s 3-mesačnou výpoveďnou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená ,
 - písomnou dohodou zmluvných strán,
 - písomným odstúpením objednávateľa od zmluvy, pričom odstúpenie je účinné dňom doručenia zhotoviteľovi a to:
 - a) v prípadoch, ak zhotoviteľ nedodrží lehoty, resp. termíny uvedené v čl. 2 zmluvy,
 - b) v prípade, ak zhotoviteľ nedodrží určený technologický postup,
 - c) v prípade, ak zhotoviteľ nedodrží harmonogram prác o viac ako 15 dní z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - d) v prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností uvedených v čl. 7 av ďalších prípadoch uvedených v zmluve.
- 12.3. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia povinnosti. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.
- 12.4 Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnými číslovanými dodatkami so súhlasom oboch zmluvných strán. Lehota na prijatie návrhu dodatku je 15 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol návrh dodatku doručený do sídla druhej zmluvnej strany. Zhotoviteľ je oprávnený predložiť dodatok k zmluve najneskôr tri týždne pred dňom doručenia diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. V opačnom prípade sa má za to, že dodatok nebol predložený.



- 12.5. Táto zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.
12.6. Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami potvrdený.
12.7. Táto zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
12.8. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je harmonogram prác, predložený v ponuke.
12.9. Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady, ponuka uchádzača, a kontrolný a skúšobný plán.


V Bratislave dňa: 20. 11. 2008

V Bratislave dňa:


Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
-13-


Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


Ing. Robert Sipos
konateľ spoločnosti Zepris s.r.o

	ZEPRIS s.r.o.
	Rovinka 324, 900 41
	IČO: 35761024
	IČ DPH: SK2020201370


Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva

