

ZML/1726/2010

ZMLUVA O DIELO

č.objednávateľa : 361-51/07
č.zhotoviteľa : 7078-99



na výkon občasného autorského dozoru
uzavretá podľa §-u 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov na stavbu

R 1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, I. etapa

Na základe rokovacieho konania uskutočneného dňa 3.5.2007 v budove Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. v Bratislave, vo veci výkonu občasného autorského dozoru sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom znení zmluvy o dielo (ďalej len ZoD):

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1.

Objednávateľ:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán:	Predstavenstvo zastúpené: Ing. Igor Choma, - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Juraj Čermák, CSc., - člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:	6624859013/1111
IČO:	35 919 001
DIČ:	2021937775
IČ DPH:	SK 2021937775
Tel./Fax:	02/5831 1111, 02/5831 1701

1.2.

Zhotoviteľ	DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo:	Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka: 378/B.
Štatutárny orgán:	Predstavenstvo a. s.
V zastúpení:	Ing. arch. Gabriel Koczkáš, - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. Ing. Bartolomej Šechný, - podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

Bankové spojenie:	OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5, Bratislava
Číslo účtu:	8451260/5200
IČO:	31 322 000
DIČ:	2020524770
IČ DPH:	SK2020524770
Telefón, fax:	02/50234111, 045/5203301; 02/55421878, 045/5203388,
E-mail:	dppzv@dopravoprojekt.sk

Čl. 2. Predmet zmluvy

2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude pre objednávateľa vykonávať **občasný autorský dozor na stavbe:**

„R 1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, I.etapa“.

Predmetom občasného autorského dozoru je dohľad nad dodržiavaním dokumentácie na stavebné povolenie a dokumentácie na ponuku počas realizácie diela a to najmä :

- 2.1.1 dohľad nad dodržiavaním celkovej koncepcie diela a jeho podrobných riešení
- 2.1.2 dohľad nad dodržiavaním predpokladaných a stanovených technológií
- 2.1.3 dohľad nad dodržiavaním stanovísk výstavbou dotknutých subjektov
- 2.1.4 prijímanie stanovísk k prípadným zmenám riešenia diela

2.2

Objednávateľ sa zaväzuje, za vykonaný autorský dozor zaplatiť cenu diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a poskytne zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie.

Čl. 3. Obsah a rozsah autorského dozoru

3.1.

Výkon občasného autorského dozoru bude pozostávať predovšetkým z nasledovných činností :

- 3.1.1 účať na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby ;
- 3.1.2 kontrolovať súlad zhotovenej stavby s projektom pre stavebné povolenie a PD DSRS (DRS), sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v DSP a v DSRS (DRS) a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
- 3.1.3 posudzovať na požiadanie objednávateľa návrhy zhotoviteľa na zmeny dokumentácie DP a jej 5. zväzku DRS oproti dokumentácii na stavebné povolenie z technického i technologického hľadiska a zúčastňovať sa zmenových konaní,
- 3.1.4 vyjadrovať sa na požiadanie objednávateľa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. naviac práce, t.j. na práce nad rozsah DP,
- 3.1.5 účať na operatívnych a kontrolných dňoch stavby, zúčastniť sa rokovaní za účelom riešenia prípadných problémov v rámci vypracovanej realizačnej dokumentácie, na základe pozvánky, resp.požiadavky objednávateľa
- 3.1.6 poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie realizačnej dokumentácie stavby,
- 3.1.7 účať na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok, zúčastňovať sa ich komplexného vyskúšania, na základe vyzvania, resp. pozvánky objednávateľa
- 3.1.8 vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení, za spoluúčasti odborných zástupcov objednávateľa
- 3.1.9 na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podlažia, výstuže, vŕtaných a baranených pilót, atď.,

- 3.1.10 na základe zistených skutočností investorom vyjadrovať sa k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch,
- 3.1.11 v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií,
- 3.1.12 v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, na základe požiadania objednávateľa v rozsahu tejto ZoD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia (na základe objednávky investora, resp. v rámci doplnku k tejto ZoD, spolu s výkazom výmer,
- 3.1.13 na výzvu technického dozoru je povinný sa dostaviť na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hod.,
- 3.1.14 v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov autorský dozor je povinný na vyzvanie objednávateľa dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení,
- 3.1.15 je povinný na vyzvanie objednávateľa zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. z hľadiska autorského dozoru / autorského odborného dohľadu, v rozsahu dohodnutom v rámci výkonu AD, resp. formou objednávky
- 3.1.16 zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- 3.1.17 je povinný na základe objednávky zhotoviteľa stavby vyjadriť sa k DSRS v súlade s realizačnou dokumentáciou a sledovať súlad stavebných prác, realizačnej dokumentácie s dokumentáciou na stavebné povolenie. V prípade zhody potvrdiť dokumentáciu zodpovedným pracovníkom pre výkon AD / autorského odborného dohľadu, na obale a na každej prílohe realizačnej dokumentácie. Podklady pre vypracovanie DSRS predložené zhotoviteľom, musia byť vopred odsúhlasené a potvrdené stavebným dozorom
- 3.1.18 zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby.

Čl. 4. Spôsob vykonávania autorského dozoru

4.1.

Odporúčania resp. požiadavky z výkonu autorského dozoru za účasti technického dozoru, resp. hlavného inžiniera stavby Ing. Petra Pitka, sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, resp. listom. Záznamy môže zapisovať a podpisovať v zastúpení investora, resp. stavebného dozora len pracovník uvedený v tejto zmluve o dielo, prípadne iný pracovník písomne poverený oprávneným pracovníkom investora podľa potrieb stavby, aj za účasti stáleho autorského dozoru.

4.2.

Ak vznikne potreba vysvetlenia nejasností alebo problémov na stavbe, vyplývajúca z prípadných nejasností v projektovej dokumentácii, alebo keď zistený stav nezodpovedá vypracovanej PD z dôvodov na strane projektanta, dostaví sa autorský dozor na stavbu na vyzvanie stavebného dozoru objednávateľa do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín, resp. prízve si k riešeniu špecializovaného projektanta - špecialistu, pre urýchlené riešenie vzniknutej situácie.

4.3.

Zmluvné strany si vzájomne dohodli podmienky vykonávania občasného autorského dozoru v predpokladanom rozsahu:

Občasný autorský dozor na stavbe v rozsahu dohodnutom v tejto ZoD sa bude vykonávať od 20.11.2007 do 18.11.2009 (730 kalendárnych dní), t.j.

24 mesiacov v rozsahu (v priemere) 72 hodín mesačne v sadzbe **€/hod.**

V tomto rozsahu je zahrnutá okrem záväzkov podľa ods. 3.1 aj technická príprava, konzultácie a účasť na kontrolných dňoch stavby.

Rok	účasť na KD	rokovania	výkon AD na stavbe	spolu hodiny
2007				
20.11. – 31.12.07	8 hod	16 hod	72 hod	96 hod
2008				
01.01. - 31.12.08	72 hod	144 hod	648 hod	864 hod
2009				
01.01. – 18.11.2009	64 hod.	128 hod	576 hod	768 hod.
Spolu:	144 hod	288 hod	1 296 hod	1 728 hod

4.4.

Občasný autorský dozor budú vykonávať: _____ hlavný inžinier projektu za súčinnosti
autorizovaného stavebného inžiniera a _____ zodpovedného projektanta za
mosty a múry, za súčinnosti _____ prípadne ďalší prizvaní špecialisti.
Ich činnosť bude koordinovať, hlavný inžinier stavby

4.5.

V prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému.

4.6.

V prípade, že bude nutné vypracovať doplnok k dokumentácii (zväčšený rozsah prác, zmena technického riešenia a pod.) objednávateľ predloží zhotoviteľovi návrh dodatku k tejto ZoD, v ktorom bude špecifikovaný požadovaný rozsah prác. Zhotoviteľ v špecifikácii rozsahu hodín zachová hodinové sadzby uvedené v tejto ZoD. V prípade, že sa na vypracovaní doplnku budú podieľať pracovníci zhotoviteľa zaradení v iných tarifných triedach, títo budú ocenení hodinovými sadzbami, ktoré bude zhotoviteľ predkladať na začiatku každého kalendárneho roka do 31.marca.

Čl. 5. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

5.1

Podklady pre výkon občasného autorského dozoru sú:

- 5.1.1 dokumentácia na stavebné povolenie
- 5.1.2 dokumentácia na realizáciu stavby
- 5.1.3 výzva na rokovanie bez zverejnenia zn. 1200/14402/07 zo dňa 19.04.2007, NDS, a.s. Bratislava
- 5.1.4 STN, technologické predpisy pre výkon prác, odsúhlasené objednávateľom, všeobecné a zvláštne TKP vyhotovené a odsúhlasené objednávateľom v rámci DP, resp. iné predpisy, podľa závažnosti riešeného problému

5.2

Spolupôsobenie :

- 5.2.1 objednávateľ v rámci spolupôsobenia k termínu začatia výkonu stáleho AD dodá kópie všetkých stavebných povolení, vrátane dokladov vyplývajúcich z prerokovania DSP v stavebnom konaní ;
- 5.2.2 dodá kópie z vytýčenia inžinierskych sietí na stavenisku, všetkých v úvahu prichádzajúcich majiteľov a správcov pred začatím stavebných prác;
- 5.2.3 dodá geodetický elaborát vybudovania vytyčovacej siete pre stavbu;
- 5.2.4 zabezpečí v prípade potreby účasť zástupcov majiteľov a správcov inžinierskych sietí na rokovaníach na stavbe ;
- 5.2.5 overí a prerokuje s AD všetky podklady pre vyjadrenia, resp. vypracovanie dodatkov;
- 5.2.6 zabezpečí pre výkon autorského dozoru primerané organizačno-technické predpoklady, najmä zabezpečí prístup k stavebnému denníku zhotoviteľa stavby každodenne počas celej pracovnej doby.

5.3.

Objednávateľ bude pravidelne a včas bez odkladov oboznamovať autorský dozor so všetkými skutočnosťami a okolnosťami, ktoré môžu ovplyvňovať jeho výkon.

5.4.

Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon občasného autorského dozoru budú sa zásadne nárokovať prostredníctvom objednávateľa, principiálne písomnou formou (list, e-mail, fax).

Čl. 6. Čas plnenia

6.1

Autorský dozor sa bude vykonávaný formou občasného autorského dozoru počas realizácie stavby do termínu jej predpokladaného dokončenia, t.j.

20.11.2007 – 18.11.2009

Čl. 7. Cena prác a platobné podmienky

7.1.

Cena za výkon občasného autorského dozoru podľa čl.2 v rozsahu a obsahu podľa čl.3 tejto zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje :

Cena prác bez DPH	Sk
DPH 19%	Sk
Cena prác s DPH	Sk

Slovom :

Špecifikácia ceny prác je uvedená v Prílohe č. 1, kalkulácia hodinových sadziieb je uvedená v Prílohe č. 2.

7.2.

Hodinové sadzby budú upresnené v jednotlivých rokoch výstavby, na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom prijatých kalkulácií, najneskôr do 31.3. každého príslušného roku. Ak do tohto termínu zhotoviteľ neprerokuje s objednávateľom novú kalkuláciu, bude mu v príslušnom roku priznaná ostatná schválená kalkulácia.

7.3.

Zmluvné strany sa dohodli, že výkon AD bude fakturovaný čiastkovými faktúrami v každom roku výstavby. Čiastková faktúra bude vyhotovená vždy **do 30. novembra** príslušného roku výstavby resp. k ukončeniu AD **do 18.11.2009**.

7.4.

Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Faktúra bude vystavená na základe skutočného výkonu autorského dozoru podloženého kópiami zápisov o výkone AD na predmetnej stavbe, potvrdenými hlavným inžinierom stavby, resp. objednávkami pre vypracovanie dodatočných prác, na základe dohodnutého rozsahu a termínu s oprávneným zástupcom zhotoviteľa. Potvrdený výkon v počte hodín zohľadňuje spravidla celodenný pracovný čas a do výkonu sa započítava počet hodín potrebný na spracovanie doplnkov, alebo iných stanovísk, či riešení požadovaných objednávateľom.

7.5.

Funkciu hlavného inžiniera stavby bude vykonávať a rozsah výkonu autorského dozoru bude potvrdzovať **Ing. Peter Pitko**.

7.6.

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý, aj začatý deň omeškania.

7.7.

V prípade, že dôjde k zastaveniu prác, zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy o dielo z dôvodov na strane objednávateľa, budú práce rozpracované ku dňu zrušenia resp. odstúpenia od zmluvy fakturované vo výške rozsahu vykonaných prác a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl.7 tejto zmluvy.

Čl. 8. Sankcie za neplnenie autorského dozoru

8.1.

Sankcie za neplnenie výkonu autorského dozoru budú objednávateľom uplatnené len v samostatnej faktúre v nasledujúcich prípadoch:

- 8.1.1 za neospravedlненú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby o 5 000,- Sk za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 3 pracovné dni pred konaním kontrolného dňa ;
- 8.1.2 za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 3 000,- Sk za každý nesplnený termín;
- 8.1.3 za neospravedlненú neúčast' na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 5 000,- Sk, ak bol vyrozumený o tom minimálne 3 pracovné dni vopred;
- 8.1.4 podkladom pre sankcie je písomné, terminované vyzvanie objednávateľa k výkonu činnosti AD z dôvodov neplnenia dohodnutých termínov zo strany zhotoviteľa (AD);

8.2.

Riadnym ospravedlненím neúčasti sa rozumie písomné ospravedlнение doporučene doručené objednávateľovi pred začatím termínu uvedeného v pozvánke (vyzvaní), k účasti na kontrolnom dni stavby, k účasti na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti. Za riadne ospravedlнение neúčasti sa rozumie aj ospravedlнение e-mailom alebo faxom, ak bude následne do 3 dní, od takéhoto ospravedlнения, potvrdené písomným ospravedlнением doporučene doručeným objednávateľovi.

Čl. 9. Zmena záväzkov

9.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy o dielo zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové okolnosti alebo požiadavky objednávateľa. Rozsah stáleho autorského dozoru je možné meniť iba v prípade zásadných zmien v technickom riešení alebo v lehote výstavby. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve o dielo dohodnú zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení písomnými dodatkami k zmluve, potvrdenými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

Čl. 10. Všeobecné ustanovenia

10.1.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť prejavnením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.

10.2.

Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

10.3.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve sa písomne vyjadria v lehote 25 dní od doručenia dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto dodatkom viazaná zmluvná strana, ktorá návrh dodatku podala.

10.4.

Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných predpisov.

10.5

Táto zmluva má sedem strán, prílohu č. 1 s jednou stranou a prílohu č. 2 s dvomi stranami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

V Bratislave

dňa

03. 10. 2007

Objednávateľ:

výrobná a stavebná spoločnosť, a. s.
Kármenskú Nivu 45
821 09 BRATISLAVA

Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva

V Bratislave

dňa

Zhotoviteľ:

DOPRAVOPROJEKT a.s.

Kominárska 2, 4

832 03 Bratislava

32

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.