

ZML/1111/2010



ZMLUVA O DIELO

v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a aktualizácie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR)
a pre stavbu **Diaľnica D1 Fričovce - Svinia**

č. objednávateľa : 312-106/06

č. zhotoviteľa : 7027-10

ČI.1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 OBJEDNÁVATEĽ** : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo : **Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava**
Právna forma : **akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č.3518/B**
- Štatutárny orgán : **Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva**
- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :
- vo veciach cenových :
- Bankové spojenie : **UniBanka filiálka Bratislava**
Číslo účtu : **7698851/1200**
IČO : **35919001**
DIČ : **2021937775**
IČ DPH : **SK2021937775**
Telefón/fax : **02/5831 1111, 02/5831 1701**

ďalej len „objednávateľ“

a

- 1.2 ZHOTOVITEĽ** : **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Sídlo : **Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava;**
Právna forma : **akciová spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel : Sa , Vložka číslo: 378/B**
- Štatutárny orgán : **predstavenstvo zastúpené :
Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ**

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -*

- vo veciach zmluvných	:	
- vo veciach technických	:	
- vo veciach cenových	:	
Bankové spojenie	:	VÚB a.s. pobočka Bratislava - Dunajská
Číslo účtu	:	24402-012/0200
IČO	:	31 322 000
DIČ	:	2020524770
IČ DPH	:	SK2020524770
Telefón	:	02/50234 111; 051/77248 25
Fax	:	02/50234311; 051/77245 31
e-mail	:	kundrat@dopravoprojekt.sk

ďalej len „zhotoviteľ“

ČI. 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo:

vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
a aktualizácie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR)
pre stavbu diaľnice D1 Fričovce - Svinia

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

ČI. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 je definovaný v zázname z rokovania konaného na Obecnom úrade Hendrichovce dňa 14.6.2006, v zázname z rokovania konanom na Dopravoprojekte, a.s. v Prešove dňa 13.07.2006 a na základe výsledkov rokovacieho konania bez zverejnenia (§58, odst. 1, písm. i Z.z. NR SR č. 25/2006, č.j. objednávateľa 1200/32288/06 zo dňa 14.08.2006. Jedná sa o aktualizáciu dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) spracovanej Dopravoprojektom, a.s. Bratislava v r. 1998 s tým, že pôvodný úsek sa predĺži až po križovatku Svinia, ktorá je v súčasnosti rozostavaná. Pre tento úsek sa spracuje dokumentácia stavebného zámeru (DSZ). Podrobný obsah je obsiahnutý v prílohe k ZoD. Dokumentácia bude primerane zodpovedať TP: 08/2002 SSC Bratislava.

- 3.2 Zhotoviteľ dodá objednávateľovi predmet obstarávania v nasledujúcom počte súprav:
- | | |
|--|-----------|
| - Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) | 6 súprav |
| - Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) | 12 súprav |
| - skrátená DÚR (časti B, D.1, D.2, F, Záber pozemkov 1:2 000 | 12 súprav |
| - Situácia 1:10 000 | 25 kusov |
| - dokumentácie DSZ, DÚR v digitálnej forme na CD nosiči | 1x |

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

ČI.4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA:

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, a pod. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.
- 4.2 Nedodržanie termínu podľa čl. 4.1 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

ČI.5 TERMÍNY PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 Koncept kompletného návrhu riešenia na pripomienkovanie:
4 týždne pred zmluvným termínom dodania na dobu 15 dní
- 5.1.2 Záverečné prerokovanie dokumentácie 15 dní pred termínom dodania dokumentácie
- 5.1.3 Kompletná dokumentácia DSZ a DÚR **25.02.2007**
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl.2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1.1. Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán.

ČI.6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za dielo podľa čl.2 v rozsahu a obsahu podľa čl.3 tejto zmluvy je zmluvnou cenou stanovenou v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a predstavuje :

Dokumentácia	Cena bez DPH V Sk	DPH 19% V Sk	Cena s DPH V Sk
Dokumentácia stavebného Zámeru a aktualizácia DÚR			

Slovom :

Základná cena slovom

Daň z pridanej hodnoty :

celkom cena s daňou:

- 6.2 Špecifikácia ceny diela tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto ZoD.
- 6.3 Úhrada za vykonané a dodané služby bude realizovaná nasledovne :
- 1./ 80 % ceny po dodaní dokumentácie
 - 2./ 20% ceny po podrobnom preskúmaní dokumentácie, ktoré bude vykonané objednávateľom do troch mesiacov od dodania dokumentácie v prípade, ak nebudú zistené nedostatky (vady, nedorobky). V prípade zistenia nedostatkov bude táto cena uhradená po ich odstránení.

- 6.4 Prípadné navyše práce, ktoré vyplývajú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávatelom budú ocenené v jednotkových cenách.
- 6.5 Faktúry budú obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu a budú uhradené do 30 dní od jej doručenia do sídla objednávateľa.
- 6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie.
- 6.7 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti neplynie.

čl. 7 SANKCIE

- 7.1 V prípade nedodania dokumentácie (jej časti) v zmluvne dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05% z dohodnutej ceny služby za každý deň omeškania.
- 7.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry zaplatí tento zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

čl. 8 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenej oprávnenou osobou.

čl.9 OSTATNÉ UJEDNANIA :

- 9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy podľa čl. 4, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvárania tejto zmluvy s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia. Prípadná zmena ceny za takéto práce bude vyčíslená rovnakou metódou a s použitím rovnakých jednotkových cien ako v tejto zmluve.
- 9.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy faktúrovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa odst. 6.1.
- 9.3 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s harmonogramom prác na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude zvolávať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Vstupné rokovanie zhotoviteľ zvolá do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Ďalšie rokovania bude zvolávať


podľa potreby min. 1 krát mesačne počas celej doby zhotovovania DÚR a DSZ. Zoznam účastníkov rokovania bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle odst. 4.2.

- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní územného konania a štátnej expertízy, všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy. V tomto prípade sa primerane uplatní odst. 9.1.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.
- 9.6 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na DÚR a DSZ prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.

ČI.10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.
- 10.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 10.3 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte oboch zmluvných strán.
- 10.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 10.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude pri ich riešení postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecných záväzných predpisov.
- 10.6 Zmluva má 5 strán a prílohu o 3-och stranách, ktorá je neoddeliteľnou časťou ZoD. Je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.


V Bratislave dňa: 15. 11. 2006
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
 Mlynské Nivy 45
 821 09 BRATISLAVA
 -13-

Objednávateľ:

 Ing. Igor Choma
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ a.s.


 Ing. Juraj Čermák, CSc.
 člen predstavenstva

V Bratislava dňa: 16.10.2006
DOPRAVOPROJEKT a.s.
 Kominárska 2, 4
 832 03 Bratislava
 32

Zhotoviteľ:

 Ing. arch. Gabriel Koczkáš
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ a.s.


 Ing. Bartolomej Šechný,
 podpredseda predstavenstva
 a obchodno-technický riaditeľ