

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : Z-...../2009

Číslo zhotoviteľa : 09BA02006

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, odovzdanie pevných smerových a výškových bodov umiestnených mimo obvodu staveniska (VP)

pre stavbu „I/18 Žilina – most 260“

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ :

Slovenská správa ciest

Sídlo:

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán :

Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu :

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,

Sídlo:

riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest

ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

podľa listu č. 12677/0001/2007 zo dňa 12.10.2007

Právna forma :

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných :

JUDr. Radoslav Jandzik

- právnik

Ing. Dagmar Mináriková

- odd. verejného obstarávania

- vo veciach technických :

Ing. František Faktor, PhD.

- námestník úseku inv. prípravy

Ing. Matúš Salát

- vedúci odd. prípravy stavieb

- vo veciach cenových:

Ing. Zuzana Vojteková

- predinv. a inv. príprava stavieb

p. Jolana Merjadová

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000135433/8180

IČO:

003328

DIČ:

2021067785

Spojenie: tel.: 041/507 46 24 fax: 041/507 46 26 (15)

(ďalej len „objedávateľ“)

-a-

1.2 ZHOTOVITEĽ :

Združenie Valbek

Sídlo:

Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava

Vedúci člen združenia:

Valbek s.r.o.

Sídlo:

Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava

Právna forma :

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis v obchodnom registri:

Okresný súd Bratislava I Oddiel : Sro, vložka č.: 41175/B

Štatutárny orgán :

Ing. Eduard Manco, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :
- vo veciach cenových :

Ing. Eduard Manco
Ing. Robert Vorschneider
Ing. Robert Vorschneider
Komerční banka Bratislava, a.s.
35-6848780267/8100
36 612 642
2022209288
SK 2022209288

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Telefónne spojenie:

Fax:

E-mail:

02/44 643 077
02/44 643 078
manco@valbek.sk

(ďalej len „ zhotoviteľ “)

Preambula:

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podprahová zákazka.

čl. 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, odovzdanie pevných a výškových bodov umiestnených mimo obvodu staveniska (VP) pre stavbu „I/18 – most 260“ (ďalej len „dielo“)
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

čl. 3 ROZSAH PLNENIA

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 ODS. 2.1 je definovaný v súťažných podkladoch (SP) obstarávateľa (v tejto zmluve ako objednávateľ) a ich prílohách. Bude zodpovedať podkladom a požiadavkám objednávateľa. Dielo bude spracované v súlade s Technickými podmienkami MDPT SR „Dokumentácia stavieb ciest“ (ďalej len TP: 03/2006).
- 3.2 Výzva na predkladanie ponúk, Súťažné podklady objednávateľa a Ponuka uchádzača (v tejto zmluve zhotoviteľa) tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa čl. 2 ods. 2.1 v rozsahu a obsahu podľa ods. 3.1 v rámci dohodnutej ceny takto:
 - 12 x DSP
 - 2 x spracovať „Prepočet“ DSP
 - 12 x DP
 - 3 x POV pre potreby obstarávateľa
 - 2 x navyč rozpočet DP (DRS) pre potreby obstarávateľa – v súlade s TP 03/2006
 - 1 x proj. Dokumentáciu v digitálnej forme na CD nosiči (DSP,DP, DRS– so vstupom k údajom)
 - 5 x navyč neoverený geometrický plán – stav KN a PKN s vyznačením hranice extravilánu, intravilánu, so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami, trasami prekládok
 - 3 x snímka z katastrálnej mapy dotknutého územia
 - 2 x originály pre právne úkony, potvrdené výpisy z katastra nehnuteľnosti, listov vlastníctva, Pk vložky prípadne potvrdenie o neknihovaných parcelách

Pri digitálnom spracovaní kompletnej dokumentácie (CD nezablokované) zhotoviteľ dodrží technický predpis TP 07/2004 digitálna dokumentácia stavieb cestných komunikácií.

čl. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Záväzným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznámenie objednávateľa č. j. VO-1150/2009 zo dňa 11.5.2009 o prijatí Ponuky uchádzača zo dňa 27.4.2009.
- 4.2 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi podklady, ktoré sú uvedené v Súťažných podkladoch v termíne do 7 dní od uzatvorenia tejto zmluvy.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela – predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi do 5 pracovných dní od doručenia písomnej požiadavky zhotoviteľa. Inú lehotu je možné dohodnúť pre prípad, že pôjde o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré objednávateľ nemôže získať vlastnými silami.
- 4.4 Nedodržanie termínu podľa ods. 4.2 a 4.3 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

čl. 5 TERMÍN PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 Koncept DSP na kontrolu a pripomienkovanie do: dvoch mesiacov od podpisu ZoD na dobu 10 pracovných dní,
Čistopis DSP v termíne do: **troch mesiacov od podpisu ZoD**.....
- 5.1.2 Čistopis DP v termíne..... **do troch mesiacov po písomnej výzve objednávateľa**.
- 5.2 Závazok zhotoviteľa je splnený osobným odovzdaním diela objednávateľovi v jeho sídle, osobe oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán.

čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 2 a3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a podľa prijateľnej Ponuky zhotoviteľa predstavuje:

Názov	Cena bez DPH v €	DPH 19% v €	Cena s DPH v €
Prieskumné práce	17 190,00	3 266,10	20 456,10
Geodetické práce	2 156,00	409,64	2 565,64
DSP:	17 613,00	3 346,47	20 959,47
DP:	264,00	50,16	314,16
DRS	6 740,00	1 280,60	8 020,60
AD	1 760,00	334,40	2 094,40
VP	750,00	142,50	892,50
Spolu	46 473,00	8 829,87	55 302,87

Slovom päťdesiatpäťtisíc tristoštyri euro a osemdesiatštyri centov

- 6.2 Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohách č. 1 - 7 ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Kalkulácia nákladov a zisku (hodinové sadzby) sú založené v Ponuke zhotoviteľa.

- 6.3 Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí časti diela. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní od dátumu prevzatia prác. Splatnosť faktúr je 30 dní od dátumu prijatia faktúry do podateľne SSC IVSC Žilina.

Faktúry budú predložené v členení podľa bodu 6.1 tejto zmluvy:

- Faktúra za DSP bude predložená po protokolárnom odovzdaní dopracovaného diela, vrátane jej kladného odsúhlasenia s dotknutými orgánmi a organizáciami, v rozsahu 90% z ceny diela.
Dofakturácia diela v hodnote 10 % sa uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia
 - Faktúra za DP bude predložená vo výške 90% na základe protokolárneho odovzdania diela a predchádzajúceho odsúhlasenia rozsahu a formy spracovanej DP so SSC IVSC Žilina (technická a rozpočtová časť). Dofakturácia vo výške 10 % z ceny diela bude po uskutočnení príslušného verejného obstarávania (VO).
 - Faktúra za DRS bude predložená vo výške 90% po jej doručení objednávateľovi bez prípadných pripomienok TI SR, do fakturácia vo výške 10 % z ceny diela bude uhradená po ukončení stavby.
 - Faktúra za AD bude predložená v rozsahu 80%, 20% z ceny bude uhradených po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
 - Fakturácia prieskumov a geodetických prác bude predložená v rozsahu 100%.
 - Fakturácia za vytyčovacie práce bude predložená vo výške 100% po odovzdaní a prevzatí staveniska zhotoviteľom stavby.
- 6.4 Prípadné naviac práce súvisiace s poskytnutím služby, ktoré vyplynú v priebehu spracovania diela a zhotoviteľ ich súhlasne prerokuje s objednávateľom, budú ocenené rovnakou metodikou – podľa kalkulovaných hodín a hodinových sadzieb špecifikovaných podľa zatriedenia pracovníkov zhotoviteľa.
- 6.5 Prípadné ďalšie vyhotovenia diela poskytne zhotoviteľ objednávateľovi za osobitnú úhradu vo výške nevyhnutných nákladov za reprografické práce. Cenník reprografických prác tvorí Prílohu č. 9 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 6.6 Cena sa môže meniť len v súlade s čl. 10 ods. 10.1. V takom prípade budú práce ocenené v súlade s ods. 6.4. tohto článku.
- 6.7 Naviac práce súvisiace s poskytovaním služby uhradí objednávateľ len na základe písomnej dohody o ich vykonaní v súlade s ustanovením § 549 Obchodného zákonníka na základe uzatvoreného písomného dodatku ku zmluve podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
- 6.8 Práce súvisiace s poskytovaním služby, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomnej dohody, alebo odchylné od poskytnutých podkladov a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

čl. 7 PODZHOTOVITELIA

- 7.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo podzhotovitelia:

INSET s.r.o.

- diagnostický prieskum

GEO 3 Trenčín s.r.o.

- geodetické práce, majetkoprávna dokumentácia

Doklady o zmluvnej viazanosti podzhotoviteľov sú založené v dokladovej časti Ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy podľa ods. 3.2.

čl. 8 SANKCIE

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela v zmluvne dohodnutom termíne, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania.

- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy ceny za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.3 Za omeškanie s odstránením väd v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,- € denne až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.
- 8.4 Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť záväzok v dôsledku omeškania druhej strany.
- 8.5 Ak počas realizácie stavby podľa tohto diela dôjde k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie stavby preto, že zhotoviteľ projektovej dokumentácie porušil povinnosť podľa tejto zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 10 % zo sumy navýšenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa bezodplatne.
- 8.6 Celková suma zmluvnej pokuty podľa bodu 8.5 nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela podľa čl. 6
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný si poistiť svoje dielo (DSP, DP) voči chybám ktoré sa objavia pri výstavbe vo výške 10 násobku predpokladanej hodnoty zákazky bez DPH.
- 8.8 Ustanovenie čl. 9 týmto nie je dotknuté. Bod 9.4 platí obdobne.

čl. 9 ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený a odovzdaný objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy bez väd podľa podmienok a požiadaviek uvedených v prílohe č. 1 k Súťažným podkladom verejného obstarávateľa – objednávateľa „Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP)“ a v Technických podmienkach MDPT SR „Dokumentácia stavieb ciest TP 03/2006“ – vid' prílohy 8,10 a 11.
- 9.2 Vadou na účely tejto zmluvy sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch projektu stanovených touto zmluvou, platnými právoplatnými predpismi a technickými normami, nedostatkami výkazu výmer.
- 9.3 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu. Záručná doba začína plynúť od odovzdania a prevzatia projektu a je dohodnutá do ukončenia záručnej doby stavby. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd – dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi doporučenou zásielkou.
- 9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Vadami a nedostatkami diela sa rozumejú aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavujú na stavbe postavenej podľa projektu zhotoviteľa a budú spôsobené nesprávnym naprojektovaním v prípade, ak vznikli zavinením zhotoviteľa.
- 9.5 Objednávateľ je povinný zistené vady projektu oznámiť zhotoviteľovi písomným oznámením bez zbytočného odkladu po ich zistení.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyjadriť sa k oznámeným vadám do 10 dní od doručenia oznámenia o vadách..
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v technicky čo najkratšom čase. S prácami na ich odstránenie však musí začať najneskôr do 10 pracovných dní od preverenia oprávnenosti prevzatej písomnej reklamácie s tým, že záväzná lehota na ich odstránenie bude zmluvnými stranami dohodnutá a špecifikovaná v osobitnom písomnom protokole.
- 9.8 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití trval.
- 9.9 Chyby projektu zrejme už pri jeho preberaní musí objednávateľ reklamovať už v zápisnici o prevzatí.
- 9.10 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného vykonania stavby podľa projektu zhotoviteľa.



čl. 10 POISTENIE

- 10.1 Zhotoviteľ uzavrie na svoje náklady poistenie zodpovednosti (poistenie ručenie) s platnosťou pre celé územie SR za škody spôsobené inému v súvislosti s jeho činnosťou alebo s jeho porušením právnej povinnosti.
- 10.2 Poistenie zodpovednosti za škody bude udržiavané v účinnosti po celú dobu zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 10.3 Zhotoviteľ musí mať dojednané poistenie profesnej zodpovednosti za škody spôsobené vadou projektu do výšky 56 500 ,- €.

čl. 11 OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzkov v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy z dôvodov, ktoré neboli predvídateľné v čase jej uzatvorenia, zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 2 a 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzatvorenie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.
- 11.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Účastníkov rokovaní bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovaní sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.3.
- 11.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy o dielo. To neplatí ak ho použije v ďalšom procese VO.
- 11.4 Zhotoviteľ nepoužije dielo na iné účely ako sú určené v tejto zmluve bez písomného súhlasu objednávateľa. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ použil dielo ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 11.5 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti so zhotovením diela zverili nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.
- 11.6 Ustanovenia ods. 11.5 sa nevzťahujú na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom.
- 11.7 Objednávateľ aj zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy len z dôvodu podstatného porušenia zmluvy druhou stranou podľa § 340, ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo z dôvodu vyššej moci, ktorým sa rozumejú nepredvídateľné okolnosti, nezávislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť.
- 11.8 Pri odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný okamžite zastaviť práce na predmete zmluvy.
- 11.9 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomného odsúhlasenia v rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1. V tomto prípade sa neuplatní ods. 6.3.1 a ods. 6.3.2. Faktúra bude splatná do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne SSC IVSC Žilina.
- 11.10 Zhotoviteľ vráti východiskové podklady objednávateľovi, originál diela zostáva objednávateľovi.

čl. 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy o dielo po dobu viazanosti Ponuky, teda do 30.6.2009.
- 12.2 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.
- 12.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia podpísanej zmluvy podľa ods. 11.2 druhej zmluvnej strane, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.



- 12.4 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá návrh podala.
- 12.6 Pre otázky touto zmluvou neriešené (s prihliadnutím na ods. 3.2) sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 12.7 Zmluva vrátane príloh č. 1-9 má 16 strán. Je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Prílohy Zmluvy o dielo:	Príloha č. 1	Špecifikácia ceny Prieskumné práce
	Príloha č. 2	Špecifikácia ceny Geodetické práce
	Príloha č. 3	Špecifikácia ceny DSP
	Príloha č. 4	Špecifikácia ceny DP
	Príloha č. 5	Špecifikácia ceny DRS
	Príloha č. 6	Špecifikácia ceny AD
	Príloha č. 7	Špecifikácia ceny VP
	Príloha č. 8	Rekapitulácia nákladov
	Príloha č. 9	Cenník reprografických prác

Objednávateľ:

V Žiline, dňa


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-1-

[Handwritten signature]
.....
Doc. Ing. Ivar Hlavoň, CSc.
riaditeľ IVSC Žilina

Zhotoviteľ:


V Bratislave, dňa *15.6.2009*

[Handwritten signature]
.....
Ing. Eduard Manco
konateľ spoločnosti
Valbek s.r.o.



[Handwritten mark]

	Počet hodín	Hodnová sazba	Cena	
A. Prieskumné práce				17 198 €
Diagnostický prieskum	480,0 hod	26,5 €/h	12 720,00 €	
IG prieskum (hlbka založenia, merená pod základmi)	170,0 hod	25,0 €/h	4 250,00 €	
Hydrologické údaje a výpočty	8,0 hod	22,0 €/h	176,00 €	
Dopravno-inžinierske údaje	2,0 hod	22,0 €/h	44,00 €	
Celková cena za prieskumné práce bez DPH				17 198,00 €
DPH - 18%				3 205,10 €
Celková cena za prieskumné práce s DPH				20 403,10 €



Ing. Eduard Manco
konateľ spoločnosti
Valbek s. r. o., Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava




B. Geodetické práce				2 188 €
Poľohopisné a výškopisné domeracie územia v potrebnom rozsahu a množstve	36,0 hod	22,0 €/h	792,00 €	
Vytýčenie a zakreslenie inžinierskych sietí	32,0 hod	22,0 €/h	704,00 €	
Vytýčovací sieť	12,0 hod	22,0 €/h	264,00 €	
Vytýčenie staveniska	10,0 hod	22,0 €/h	220,00 €	
Podklady pre geometrické plány	8,0 hod	22,0 €/h	176,00 €	

Celková cena za geodetické práce bez DPH	2 188,00 €
DPH 10%	218,84 €
Celková cena za geodetické práce s DPH	2 406,84 €



Ing. Eduard Menco
konateľ spoločnosti
Valbek s r.o., Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava





	Počet hodín	Hodinová sadzba	Cena
A. Správodná úprava	18,0 hod	25,0 €/h	450 €
B.1. Průřezná situácia	8,0 hod	18,0 €/h	144 €
B.2. Celková situácia stavby	8,0 hod	18,0 €/h	144 €
B.3. Pozdĺžny rez	8,0 hod	18,0 €/h	144 €
C.1. Maximálne výkresy	12,0 hod	25,0 €/h	300 €
C.2. Doplnkové značenie celaj stavby (vrátane DKO)	36,0 hod	22,0 €/h	792 €
D. Plošnosť a výkresy objektov			41 672 €
D.1 101 Cesty - U18 obnova krytu vozovky			2 792,00 €
Technická správa	22,0 hod	25,0 €/h	550,00 €
Pozdĺžny rez	24,0 hod	22,0 €/h	528,00 €
Vzorový priečny rez	16,0 hod	25,0 €/h	400,00 €
Priečné rezy	42,0 hod	25,0 €/h	1 050,00 €
Vytýčovací výkres	12,0 hod	22,0 €/h	264,00 €
D.2 201-202- Mosty			6 488,00 €
Technická správa	20,0 hod	25,0 €/h	500,00 €
Pôvodný stav - prehľadný výkres	18,0 hod	18,0 €/h	324,00 €
Pôdorys - nový stav	20,0 hod	22,0 €/h	440,00 €
Pozdĺžny rez - nový stav	20,0 hod	22,0 €/h	440,00 €
Priečné rezy - nový stav	12,0 hod	22,0 €/h	264,00 €
Vytýčovací výkres	12,0 hod	18,0 €/h	216,00 €
Výkres ivaru a schéma výstuže spodnej stavby	20,0 hod	18,0 €/h	360,00 €
Výkres ivaru a schéma tvrdaj a mäkkej výstuže novej konštrukcie	18,0 hod	18,0 €/h	324,00 €
Vzorové detaily	12,0 hod	18,0 €/h	216,00 €
Riešenie zvláštnych častí	10,0 hod	18,0 €/h	180,00 €
Návrh technológie výstavby	8,0 hod	18,0 €/h	144,00 €
Výkres rozmestenia vzájomných a osadenie pozorovacích a pozorovaných bodov	6,0 hod	18,0 €/h	108,00 €
Výpočty (statiký výpočet, hydrotechnický výpočet, výpočet odvodnenia mosta)	80,0 hod	25,0 €/h	2 000,00 €
D.3. Průřezná inžinierskych sietí	160,0 hod	22,0 €/h	3 520,00 €
E. Doplnky			677,4
Prerokovanie dokumentácie	16,0 hod	22,0 €/h	352,00 €
Prejednanie dokumentácie s DOSS	28,0 hod	25,0 €/h	628,00 €
F. Dokumentácia inžinierskych prác			10 €
Pobohľadné a výskopné dmeranie územia v potrebnom rozsahu a množstve	0,0 hod	22,0 €/h	- €
Výčítanie a zakreslenie inžinierskych sietí	0,0 hod	22,0 €/h	- €
Vytýčovací plán	0,0 hod	22,0 €/h	- €
Výčítanie staveniska	0,0 hod	22,0 €/h	- €
Podklady pre geometrické plány	0,0 hod	22,0 €/h	- €
G. Dokumentácia pre inžinierske výpočty			1 936 €
G.1. Geometrické plány			
G1 Geometrické plány	22,0 hod	25,0 €/h	550,00 €
G2 Podklady na uzatváranie priúv	12,0 hod	25,0 €/h	300,00 €
G3 Geometrické plány na vyznačenie vecného bremena	8,0 hod	25,0 €/h	200,00 €
G4 Výkresné elaboráty	18,0 hod	25,0 €/h	450,00 €
G5 Situácie dotknutých pozemkov	10,0 hod	22,0 €/h	220,00 €
G6 Zoznam dotknutých parcel	12,0 hod	18,0 €/h	216,00 €
H. Dokumentácia pre tvrdé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPP			500 €
H.1 Dokumentácia na vyňatie pôdy z PPF	10,0 hod	25,0 €/h	250 €
H.2 Dokumentácia na vyňatie pôdy z LPP	10,0 hod	25,0 €/h	250 €
I. Dokumentácia pre inžinierske práce			0 €
I.1 Diagnostický prísekum	0,0 hod	26,5 €/h	- €
I.2 Prísekum (hlbka založenie, materiál pod základni)	0,0 hod	25,0 €/h	- €
I.3 Hydrologické údaje a výpočty	0,0 hod	22,0 €/h	- €
I.4 Dopravno-inžinierske údaje	0,0 hod	22,0 €/h	- €
K. Průřezná inžinierskych sietí	12,0 hod	22,0 €/h	264 €
L. Výkresy stavby na inžinierske práce	10,0 hod	22,0 €/h	220 €
O. Odborné posudzovanie	11,0 hod	22,0 €/h	242 €
CELKOVÁ CENA ZA DOK. A DSP			17 213,00 €
DPH - 13%			2 237,69 €
CELKOVÁ CENA ZA DOK. A DSP			19 450,69 €

Ing. Eduard Manco
 konateľ spoločnosti
 Valbek s. r. o., Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava




	Počet hodín	Hodinová sazba	Cena	
4. Časová časť	12,0 hod	22,0 €/h	264,00 €	264 €
5. Dokumentácia na realizáciu stavby	0 hod	22,0 €/h	wd. DRS	0 €
Celková cena za DP				264,00 €
DPH 19%				50,16 €
Celková cena za DP				314,16 €




Ing. Eduard Marco
konateľ spoločnosti
Valbek s. r. o., Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava

	Počet hodín	Hodinová sadzba	Cena	
A. Správna správa	12,0 hod	25,0 €/h	300,00 €	
B.1. Príloha č. 1	0,0 hod	18,0 €/h	0,00 €	Príloha č. 1 z DSP
B.2. Celkové skúšky stavby	0,0 hod	18,0 €/h	0,00 €	Príloha č. 2 z DSP
B.3. Pozdĺžny rez	0,0 hod	18,0 €/h	0,00 €	Príloha č. 3 z DSP
C.1. Koordinované výkresy	0,0 hod	25,0 €/h	0,00 €	Príloha č. 4 z DSP
C.2. Dopravné značenie celej stavby (vrátane DIO)	0,0 hod	22,0 €/h	0,00 €	Príloha č. 5 z DSP
D. Písomnosť a výkresy objektov			5 968,00 €	
D1. 101-Cesty			1 362,00 €	
Technická správa	8,0 hod	25,0 €/h	200,00 €	
Pozdĺžny rez	8,0 hod	22,0 €/h	176,00 €	
Vzorový priečný rez	8,0 hod	25,0 €/h	200,00 €	
Priečné rezy	24,0 hod	25,0 €/h	600,00 €	
Výtyčovací výkres	8,0 hod	22,0 €/h	176,00 €	
D1. 201-ZU2-Moasty			3 944,00 €	
Technická správa	12,0 hod	25,0 €/h	300,00 €	
Pôvodný stav - prehľadný výkres	0,0 hod	18,0 €/h	- €	viz. DSP
Pôdorys - nový stav	6,0 hod	22,0 €/h	132,00 €	
Pozdĺžny rez - nový stav	6,0 hod	22,0 €/h	132,00 €	
Priečný rez - nový stav	6,0 hod	22,0 €/h	132,00 €	
Výtyčovací výkres	8,0 hod	18,0 €/h	144,00 €	
Výkres tvaru a výstuže epodnej stavby	28,0 hod	18,0 €/h	504,00 €	
Výkres tvaru, hrúbky a mičky výstuže nosnej konštrukcie	32,0 hod	18,0 €/h	576,00 €	
Výkres tvaru a výstuže ríms	16,0 hod	18,0 €/h	288,00 €	
Záchytné zariadenia	14,0 hod	18,0 €/h	252,00 €	
Výkres odvodnenia	8,0 hod	18,0 €/h	144,00 €	
Moetné závery	8,0 hod	18,0 €/h	144,00 €	
Vzorové detaily	12,0 hod	18,0 €/h	216,00 €	
Návrh technológie výstavby	4,0 hod	18,0 €/h	72,00 €	
Zakladanie	0,0 hod	22,0 €/h	- €	
Výkres umiestnenia vzájomných a osadenie pozorovacích a pozorovaných bodov	6,0 hod	18,0 €/h	108,00 €	
Výpočty (statický výpočet, hydrotechnický výpočet, výpočet odvodnenia mosta)	32,0 hod	25,0 €/h	800,00 €	
D2. Príloha č. 2 inžinierskych sietí	30,0 hod	22,0 €/h	660,00 €	
F. Dopravné značenie v prostredí stavby			0,00 €	
Polohopisné a výkresové domeranie územia v potrebnom rozsahu a množstve	0,0 hod	22,0 €/h	- €	viz. Príloha č. 2 Geometrické práce
Vytýčenie a zakreslenie inžinierskych sietí	0,0 hod	22,0 €/h	- €	
Výtyčovací sieť	0,0 hod	22,0 €/h	- €	
Vytýčenie staveniska	0,0 hod	22,0 €/h	- €	
Podklady pre geometrické plány	0,0 hod	22,0 €/h	- €	
L. Dopravné značenie v prostredí stavby			0,00 €	
Diagnostický prieskum	0,0 hod	28,5 €/h	- €	viz. Príloha č. 1 Prieskumové práce
IG prieskum (hlbka založenia, materiál pod základmi)	0,0 hod	25,0 €/h	- €	
Hydrologické údaje a výpočty	0,0 hod	22,0 €/h	- €	
Dopravno-inžinierske údaje	0,0 hod	22,0 €/h	- €	
O. Rozpočet	22,0 hod	22,0 €/h	484,00 €	
Celková cena za DRS s DPH			12 200,00 €	
DPH - 19%			2 318,00 €	
Celková cena za DRS s DPH			14 518,00 €	




Valbek s.r.o.
Kutuzovova 3
831 03 Bratislava
ICO: 36612642

Ing. Eduard Marco
konateľ spoločnosti
Valbek s. r. o., Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava

V18 Žilina - most 260
Špecifikácia ceny AD

Príloha č. 8 ZsO

Autorský dozor	80,0 hod	22,0 €/h	1 760,00 €
DPH 19%			334,48 €
Celková cena za AD s DPH			2 094,48 €




Ing. Eduard Manco
konateľ spoločnosti
Valbek s. r. o., Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava

1/18 Žilina - most 280
Specifikácia ceny VP

Príloha č. 7 ZsD

Vyhľadanie obvodu návrhu, odovzdanie vytyčovacej siete a osl konanškcie	30,0 hod	25,0 €/h	750 €
--	----------	----------	-------

Celková cena za VP bez DPH	780,00 €
DPH 19%	142,80 €
Celková cena za VP s DPH	922,80 €



Ing. Eduard Manco
konateľ spoločnosti
Valbek s r. o., Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava

