

ZMLUVA O DIELO

č.objednávateľa : 612/6131/2008
č.zhotoviteľa : 1572-7/2008

na výkon autorského dozoru uzavretá podľa §-u 536 a nasl. Obchodného
zákonníka na stavbe

Cesta I/64 TOPOĽČANY, preložka, 2.stavba, II.etapa

Čl. 1. Zmluvné strany

I.1.

Objednávateľ : SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán: : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Právna forma: : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom opravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005, zmenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006.

Osoba poverená uzavrieť zmluvu : Ing. Viliam Žák
riaditeľ Slovenskej správy ciest
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19, 820 05 Bratislava

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných: : Ing. Helena Lakotová, hlavný zamestnanec verejného obstarávania
- vo veciach technických: : Ing. Rastislav Palkovič, námestník úseku investičnej prípravy
Ing. Miroslav Bača, vedúci oddelenia realizácie stavieb

Bankové spojenie: : Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu: : VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

IČO: : 00 33 28

DIČ : 2021067785

Telefón, fax : 02-5025 5111, 02-5556 8176

ďalej len „objednávateľ“

I.2.

Zhotoviteľ : ISPO, spol. s r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov

zastúpený : Ing. Jozef Antol, predsedom spoločnosti

Právna forma : Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov I, oddiel: Sro, vložka: 262/P.

**osoby oprávnené zastupovaním
vo veciach zmluvných** : Ing. Jozef Antol, predseda a konateľ spoločnosti
: Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti

technických : Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti

bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Prešov

číslo účtu : 31801-572/0200

IČO : 17085501

DRČ : 2020518027

IČ DPH : SK2020518027

Telefón, fax : 051/7463695 , 051/7463699

e-mail : ispo@ispo.sk, dubravsky@ispo.sk

ďalej len „zhotoviteľ“

Ak vznikne potreba vysvetlenia nejasností alebo problémov na stavbe, vyplývajúca z prípadných nejasností v projektovej dokumentácii, alebo keď zistený stav nezodpovedá predpokladom v projekte, dostaví sa autorský dozor na stavbu na vyzvanie technického dozoru do 3 dní v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín.

4.3.

Zmluvné strany si vzájomne dohodli podmienky vykonávania autorského dozoru v predpokladanom rozsahu :
Autorský dozor na stavbe sa bude vykonávať od začatia výstavby do jej ukončenia

v sadzbe 750.- Sk/hod a 600.- Sk/hod.

4.4.

Autorský dozor budú vykonávať Ing. Jozef Antol a Ing. Michal Dúbravský, prípadne prizvaní špecialisti. Činnosť špecialistov bude koordinovať technický dozor objednávateľa a autorský dozor. Vytýčovací práce budú vykonané geodetickou skupinou našej spoločnosti pod vedením Ing. Martina Kubánku.

4.5.

V prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému.

4.6.

- V prípade, že bude nutné vypracovať doplnok k dokumentácii (zväčšený rozsah prác, zmena technického riešenia a pod.) objednávateľ predloží zhotoviteľovi návrh dodatku k tejto ZoD, v ktorom bude špecifikovaný požadovaný rozsah prác výkonu AD a VP. Zhotoviteľ v špecifikácii rozsahu hodín zachová hodinové sadzby uvedené v tejto ZoD. - V prípade, že sa na vypracovaní doplnku budú podieľať pracovníci zhotoviteľa zaradení v iných tarifných triedach, títo budú ocenení hodinovými sadzbami , ktorá zhotoviteľ bude predkladať na začiatku každého kalendárneho roka.

Čl. 5. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

5.1.

Podklady pre výkon autorského dozoru : - dokumentácia pre stavebné povolenie

5.2.

Spolupôsobenie :

- objednávateľ v rámci spolupôsobenia k termínu začatia výkonu AD dodá kópie všetkých stavebných
- povolení, vrátane dokladov vyplývajúcich z prerokovania DSP v stavebnom konaní ;
- zabezpečí v prípade potreby účasť zástupcov majiteľov a správcov inžinierskych sietí na rokovaní na stavbe ;
- zabezpečí pre výkon autorského dozoru primerané organizačno-technické predpoklady, najmä zabezpečí prístup k stavebnému denníku zhotoviteľa stavby každodenne počas celej pracovnej doby.

5.3.

Objednávateľ bude pravidelne a včas bez odkladov oboznamovať autorský dozor so všetkými skutočnosťami a okolnosťami, ktoré môžu ovplyvňovať jeho výkon.

5.4.

Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon autorského dozoru budú sa zásadne nárokovať prostredníctvom objednávateľa.

Čl. 6. Čas plnenia

6.1.

Autorský dozor bude vykonávaný formou občasného autorského dozoru v termíne

od 22.9.2008 do 31.3.2011

požiadavky objednávateľa. Rozsah autorského dozoru je možné meniť iba v prípade zásadných zmien technického riešenia alebo lehoty výstavby. Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy o dielo dohodnú zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení písomnými dodatkami k zmluve, potvrdenými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

Čl. 10. Všeobecné ustanovenia

10.1.

Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy o dielo doručený druhej strane. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný štatutárnym zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

10.2.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve sa písomne vyjadria v lehote 15 dní od doručenia dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto dodatkom viazaná zmluvná strana, ktorá návrh dodatku podala.

10.3.

Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4

Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnepisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa :

V Prešove dňa 31.07.2008

Objednávateľ :


22. 09. 2008

Zhotoviteľ :


ISPO spol. s r.o. [5]
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-23-

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC



Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti



I-6: TOPOLČANY - PRELOŽKA 2-STAVBA, II. ETAPA

02/2008 - 03/2011

Príloha č. 2

Špecifikácia ceny výkonu autorského dozoru
Klasifikácia produkcie 74.20.34

Činnosť	Potrebný počet hodín				Medzisúčet v Sk	Cena celkom v Sk
	sadzba Sk/h 750	sadzba Sk/h 600	sadzba Sk/h 450	sadzba Sk/h 350		
I						
Stavebno-technický dozor rok 2008						
A Účasť na odovzdaní staveniska	10,00	0,00	0,00	0,00		164 700,00
B Účasť na oper. kontrolách a kontr. dňoch	80,00	0,00	0,00	0,00		7 500,00
C Správny postup práce z pohľadu AD	48,00	36,00	0,00	0,00		60 000,00
D Dopracovanie zmien technického riešenia	24,00	36,00	0,00	0,00		57 600,00
						39 600,00
II						
Stavebno-technický dozor rok 2009						
B Účasť na oper. kontrolách a kontr. dňoch	80,00	0,00	0,00	0,00		157 200,00
C Správny postup práce z pohľadu AD	48,00	36,00	0,00	0,00		60 000,00
						57 600,00
						20 600,00
III						
Stavebno-technický dozor rok 2010						
B Účasť na oper. kontrolách a kontr. dňoch	80,00	0,00	0,00	0,00		157 200,00
C Správny postup práce z pohľadu AD	48,00	36,00	0,00	0,00		60 000,00
						57 600,00
						20 600,00
IV						
Administratívne služby						
B Účasť na oper. kontrolách a kontr. dňoch	12,00	8,00	0,00	0,00		22 500,00
C Správny postup práce z pohľadu AD	552,00	248,00	0,00	0,00		13 800,00
						800,00
Navrhovaná cena bez DPH						
DPH 19%						
Navrhovaná cena s DPH						
						562 800,00
						106 932,00
						669 732,00

V Prešove, 31.07.2008 vypracoval : Ing. Michal Dúbravský

ISPO spol. s r.o. [5]
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027

