

ZMLUVA O DIELO č.: 20-0408/S/2009 ; 611/6131/2009
uzatvorená podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská
republika
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa
14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR
č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008.
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných/právnych : Ing. Helena Lakotová
- vo veciach technických/výrobných: Ing. Kamila Belošovičová
Ing. Rastislav Palkovič
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
IČ DPH : SK2021067785
Telefón/Fax : 02/50255111, 02/55568176

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : **ViOn, a.s.**
Sídlo : Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce,
Slovenská republika
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra, odd.Sa, vložka č.10044/N
Štatutárny orgán : Viliam Ondrejka, predseda predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných/právnych : Viliam Ondrejka, predseda predstavenstva
- vo veciach technických/výrobných: Ing. Juraj Petrovič, výrobo-obchodný riaditeľ
Ing. Dušan Ondrejka, technický riaditeľ
Bankové spojenie : VUB, a.s. Levice
Číslo účtu : 1260172057/0200
IČO : 356 261 85
DIČ : 2020146084
IČ DPH : SK 2020146084
Telefón : 037/640 33 33
Fax : 037/640 33 37
E-mail : vion.zm@vion.sk

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Čl. 2. Predmet plnenia:

2.1 Predmet zmluvy: Cesta I/75 DEMANDICE – zosuv uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : do 7 dní od odovzdania staveniska
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : do 12-tich mesiacov od odovzdania staveniska

2.3. Cena diela:

2.3.1 Cena diela (bez DPH)	763 425,20 €
DPH	145 050,79 €
Cena diela celkom s DPH	908 475,99 €

Slovom Deväťstoosemtisícštyristosedemdesiatpäť 99/10 €

Čl. 3. Osobitné dojednania:

- 3.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v d'alej uvedenom poradí záväznosti:
- (a) Oznámenie o prijatí ponuky – Príloha č.2
 - (b) Ponukový list a príloha k ponuke – Príloha č.3
 - (c) Zmluvné podmienky zvláštne – Príloha č.4
 - (d) Zmluvné podmienky všeobecné – Príloha č.5
 - (e) Cena prác/Ocenený súpis položiek – Príloha č.6
- 3.2. Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu
- 3.4. Odovzdanie prác na zhotovenie inému subjektu ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5 Zmluva je vyhotovená v počte štyroch výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po dva výtlačky.
- 4.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

14 AUG. 2009

Dátum:

SLOVENSKÁ SPRAVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-16-



Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



Dátum: 27.7.2009

17 **VIOn**
akciová spoločnosť
Továrenská 64
953 01 Zlaté Moravce

Viliam Ondrejka
predseda predstavenstva
ViOn, a.s.



k Zmluve o dielo č. 20-0408/S/2009

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

Cesta I/75 DEMANDICE – zosuv

Firma ViOn a.s. neuvažuje so žiadnym podzhotoviteľom na stavbu „CESTA I/75 DEMANDICE, ZOSUV“ a celkový objem prác na menovanú stavbu predstavuje 100 % realizovaných vlastnými pracovníkmi.

14 AUG. 2009

Dátum:


Dátum: 14. 8. 2009

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA



Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

①7 **VI ON**
akčiová spoločnosť
Továrenská 64
953 01 Zlaté Moravce



Viliam Ondrejka
predseda predstavenstva
ViOn, a.s.

