

ZMLUVA O DIELO

Číslo objednávateľa : 650/6131/2009

Číslo zhotoviteľa : **1 03 09**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**

Sídlo : Miletičova č.19, 826 19 Bratislava

Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácii SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 č.86 zo dňa 22.5.2008.

Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC Bratislava**

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: **Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IV SC Bratislava**

Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných : Ing. Helena Lakotová, hlavný zamestnanec verejného obstarávania
- vo veciach technických : Ing. Rastislav Palkovič, námestník úseku investičnej prípravy
p. Mórocz Dezider, technický dozor investora

IČO : 003328

DIČ : 2021067785

Bankové spojenie : Štátna pokladnica

Číslo účtu : VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : **GEOstatik a.s.**

Sídlo : Bytčická 32, 012 27 Žilina

Právna forma : akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10557/L

Štatutárny orgán : **Ing. Jozef Sikora – predseda predstavenstva a.s.
Ing. Martin Panek – člen predstavenstva a riaditeľ a.s.**

Osoby oprávnené rokovať :
- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Sikora, Ing. Martin Panek
- vo veciach technických : Ing. Janka Holubčíková – technická námestníčka

Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s. , filiálka Žilina
Číslo účtu : 6604810001/1111
IČO : 315 890 57
DIČ : 2020449068
IČ DPH : SK2020449068
Telefón, Fax : 041/7246163, 041/7246219
E-mail : geostatik@geostatik.sk

(ďalej len „zhotoviteľ “)

II. PREDMET PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa na výkon autorského dozoru (AD) na stavbu :
„ Cesta I/75 Demandice , zosuv - ďalej len „dielo“

III. ROZSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

V rámci autorského dozoru je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti:

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s dokumentáciou na ponuku, na požiadanie objednávateľa,
- sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie (DP) z technického i technologického hľadiska a zúčastňovať sa na konaní na zmeny stavby pred dokončením,
- vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. navyše práce, t.j. práce nad rozsah DP,
- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými, alebo všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi,
- vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,
- na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, vŕtaných a baranených pilót, atď.,
- na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
- v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií,
- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer,
- na výzvu technického dozoru je povinný sa dostať na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 h,

- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení,
- je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č.254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dozoru,
- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- je povinný odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS),
- zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby

IV. TERMÍN VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

- 4.1. Autorský dozor bude vykonávaný formou občasného autorského dozoru počas realizácie stavby (od odovzdania staveniska) do termínu jej ukončenia. Lehota výstavby 12 mesiacov.
- 4.2. Pri nutnosti účasti AD na pracovných rokovaníach je objednávateľ povinný oznámiť termín a miesto rokovania minimálne 1 týždeň vopred e-mailom príp. poštou zhotoviteľovi AD.
- 4.3. Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka alebo listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník oprávnený na výkon AD – Ing. Daniel Surový 0903 398 865, prípadne Ing. Ľubomír Kolár 0910 689 289.

V. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

- 5.1. Ocenenie výkonu AD – zaplatením náhrady za čas , nevyhnutný pre výkon AD.
- 5.2. Cena za AD je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Z.z. O cenách v znení neskorších predpisov a ustanovení a vypočíta sa ako násobok investorom predpokladaného počtu hodín AD a hodinových sadzieb, dohodnutých v ZoD.

Hodinové sadzby - zodpovedný projektant				
Popis položky	Merná jedn.	Množstvo	Jednot. cena €	Cena celkom €
1. Mzdy				
Zodpovedný projektant	Nh	1,00	13,40	13,40
Spolu				13,40
1.1. Odvody zo mzdy 35,2%				4,72
2. Réžia výrobná (25%)				4,53
3. Réžia správna (12%)				2,72
4. Zisk (10%)				2,54
CENA CELKOM v €				27,90

Pol.	Popis položky	M.J.	Množstvo	Hod. sadzba €	Cena celkom €
1	Výkon autorského dozoru - predpoklad 15 dní x 8 hod = 120 hod	hod	120,0	27,90	3 348,00
	Spolu bez DPH				3 348,00
	DPH (19%)				636,12
	Spolu s DPH				3 984,12

Zmluvná cena slovom: tritisictristoštyridsaťosem EUR bez DPH, čo pri konverznom kurze 1€ = 30,1260 Sk predstavuje : 108 861,80 Sk. bez DPH.

5.3. K cene bude pripočítaná a účtovaná DPH podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie

VI. ÚHRADA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

- 6.1 Fakturácia autorského dozoru bude realizovaná v poslednom mesiaci bežného kalendárneho roka a do jedného mesiaca po ukončení a skolaudovaní stavby. Podkladom pre úhradu ceny za vykonané práce bude zhotoviteľom vystavená faktúra. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi, ak obsahuje všetky náležitosti.
- 6.2 Čas nevyhnutný na výkon autorského dozoru (t.j. skutočný počet hodín, potrebný na výkon činnosti podľa zmluvy o dielo) potvrdí oprávnený zamestnanec SSC – technický dozor investora. Skutočný výkon AD bude podložený kópiami zápisov o výkone AD na stavbe a počtom potvrdených hodín stavebným dozorom objednávateľa.
- 6.3. Dohodnutú cenu za AD môže objednávateľ znížiť o nasledujúce sankcie:
- za neospravedlnenú neúčasť AD na kontrolných dňoch stavby o 100,-€ za každý kontrolný deň
 - za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 100,-€ za každý nesplnený termín
 - za neospravedlnenú neúčasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 100,-€, ak bol vyzozumený o tom minimálne 1 týždeň vopred
- 6.4. V prípade oneskorenia objednávateľa s úhradou faktúry má vykonávateľ AD právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z faktúry za každý aj začatý deň omeškania s úhradou.

VII. ZMENA ROZSAHU VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

- 7.1. Rozsah AD je možné meniť iba v prípade zásadných zmien rozsahu stavebných prác.
- 7.2. Zmenu rozsahu AD je možné dohodnúť uzavretím dodatku k ZoD, predmetom ktorej bol výkon autorského dozoru.
- 7.3. Pri uzavieraní dohody o zmene ceny za AD sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia autorského dozoru, ktorý použili pri uzavieraní pôvodnej ZoD a pritom sú povinní vychádzať z pôvodne ekonomicky oprávnenej stanovenej kalkulácie hodinovej sadzby za AD.

VIII. KONTROLA VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

- 8.1. Kontrolu výkonu AD v mene SSC-IVSC Bratislava zabezpečuje príslušný technický dozor SSC IVSC Bratislava.

IX. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch strán.
- 9.2 V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
- 9.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po potvrdení obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia.

GEostatik a.s.
P.O.BOX 138
012 27 ŽILINA, Bytčická 32
IČ DPH: SK2020449068

Za zhotoviteľa:

V Žiline, dňa 24.08.2009

Ing. Jozef SIKORA
Predseda predstavenstva

Ing. Martin PANEK
Člen predstavenstva

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 11.09.2009

Ing. Viliam ŽÁK
riaditeľ SSC IVSC Bratislava