

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa : Z - 1165

Číslo zhotoviteľa : **08BA02018**

Vypracovanie dokumentácie na predmet zákazky:

„I/59 Tvrdošín - most“

čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ**
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006.

Osoba oprávnená podpísať zmluvu :

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
poverenie podľa listu č. 12677/0001/2007 zo dňa 12.10.2007

IČO: **003328**

DIČ: **2021067785**

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu: **7000135433/8180**

Osoby oprávnené na rokovanie :

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| - vo veciach zmluvných : | JUDr. Radoslav Jandzík | - právnik |
| | Ing. Dagmar Mináriková | - odd. verejného obstarávania |
| - vo veciach technických : | Ing. František Faktor, PhD. | - námestník úseku inv. prípravy |
| | p. Beáta Murínová | - odd. prípravy stavieb |
| - vo veciach cenových: | p. Jolana Merjadová | - cenový referát |
| - vo veciach ekonomických : | p. Katarína Staneková | - odd. ekonomiky a vnút. vzťahov |

Spojenie: tel. 041/507 46 24 fax: 041/507 46 26 (15)

(ďalej len „objednávateľ „)

1.2 Zhotoviteľ: ZDRUŽENIE VALBEK

Sídlo združenia: Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava

Vedúci člen združenia: Valbek s.r.o.

Sídlo: Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel : Sro, vložka č.: 41175/B

Štatutárny orgán : **Ing. Eduard Manco**, konateľ spoločnosti**Osoby oprávnené na rokovanie :**

- vo veciach zmluvných : Ing. Eduard Manco
- vo veciach technických : Ing. Robert Vorschneider
- vo veciach ekonomických : Ing. Robert Vorschneider

Bankové spojenie: Komerční banka Bratislava, a.s.

Číslo účtu: **35-6848780267/8100**IČO: **36 612 642**DIČ: **2022209288**IČ DPH: **SK 2022209288**

Telefón, fax: 02/44 643 077, 02/44 643 078

E-mail: manco@valbek.sk

(ďalej len „ zhotoviteľ „)

čl. II.**PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY****1. Predmet zmluvy**

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP), dokumentáciu pre ponuku v podrobnostiach dokumentácie pre realizovanie stavby (DP - DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie a odovzdanie obvodu staveniska, osi komunikácie a vytyčovacej siete na zakázku:

„ I/59 Tvrdošín - most “**2. Rozsah a čas plnenia****2.1 Rozsah plnenia**

Rozsah a obsah diela podľa čl. 1 je špecifikovaný vo výzve na predloženie cenovej ponuky zo dňa 13.8. 2008 pod zn. VO-2251/2008, ktoré spolu so špecifikáciou ceny a kalkuláciou hodinovej sadzby zhotoviteľa tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Počet výtlačkov:

- 6 x DSP
- 2x prepočet zaťažiteľnosti
- 12x DP(DRS)
- 2x ocenený rozpočet pre potreby obstarávateľa

- 2x ocenený rozpočet pre potreby obstarávateľa
- 3 x POV pre potreby obstarávateľa
- 2x proj. dokumentácia (DSP, DP(DRS)) v digitálnej forme na CD (formáty .doc, .xls, .dwg, .dwf, .pdf)
- 5 x navyiac neoverený geometrický plán - stav KN a PKN s vyznačením hranice extravilánu, intravilánu, osi cesty so staničením, existujúcimi inžinierskymi sieťami a trasami prekládok inžinierskych sietí
- 1x kópia z katastrálnej mapy
- 5x navyiac koordinačná situácia stavby pre potreby obstarávateľa
- 3x orientačný rozpočet v zmysle prílohy č.6 TP 03/2006

2.2 Čas plnenia

a. Zhotoviteľ začne vykonávať dielo po podpise ZoD.

b. Termín dodania diela:

Termín dodania DSP: do **28.2.2009**

DP: do 90 dní od písomného vyzvania zhotoviteľa objednávateľom

Vytyčenie a odovzdanie obvodu staveniska, vytyčovacej siete, pevných smer. a výšk. bodov sa uskutoční do **7 dní** na základe vyzvania spracovateľa PD obstarávateľom.

Výkon AD bude plynúť od začatia spracovania dokumentácie na ponuku (DP) až po ukončenie výstavby.

c. Dielo podľa bodu 2.1 bude vykonané jeho zápisničným odovzdaním a prevzatím, po vecnom a obsahovom skontrolovaní povereným zástupcom objednávateľa v zmysle zmluvných podmienok SSC IVSC Žilina. Odovzdanie objednávateľovi bude vykonané v jeho sídle podľa záhlavia tejto zmluvy.

3. Cena diela

a. Cena za zhotovenie predmetu zákazky je maximálna, stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Zmluvná cena bez DPH:	997 350,00 Sk
DPH 19%:	189 496,50 Sk
Zmluvná cena spolu s DPH:	1 186 846,50 Sk

Slovom: Jedenmiliónstoosemdesiatšesťtisícosemstoštyridsaťšesť slovenských korún päťdesiat halierov s DPH

Hodnota zákazky (cena) je **stanovená dohodou zmluvných strán.**

Špecifikácia ceny prác je uvedená v prílohe č. 1 k zmluve.
Kalkulácia hodinovej sadzby je uvedená v prílohe č. 2 k zmluve.

b. **Z toho:**

- Cena za prieskumné práce bez DPH	261.700,- Sk
- Cena za geodetické práce bez DPH	51.600,- Sk
- Cena za DSP bez DPH	459.550,- Sk
- Cena za DRS bez DPH	160.000,- Sk
- Cena za DP (bez DRS) bez DPH	6.000,- Sk

- Cena za výkon AD bez DPH	36.000,- Sk
- Cena za vytýčenie obvodu staveniska bez DPH	22.500,- Sk

Podrobne viď. príloha č. 1 ZoD.

c. Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD je podrobná špecifikácia ceny uvedená v príloha č.1 ZoD.

4. Platobné podmienky a spôsob úhrady

a. Faktúry budú predložené v členení podľa bodu 3.b tejto zmluvy:

- Faktúra za DSP bude predložená po protokolárnom odovzdaní diela v rozsahu 90% z ceny diela. Dofakturácia diela v hodnote 10% sa uskutoční po nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia.
- Faktúra za DP bude predložená po protokolárnom odovzdaní diela v rozsahu 90% z ceny diela. Dofakturácia diela v hodnote 10% sa uskutoční po ukončení príslušného ver. obstarávania
- Faktúra za DRS bude predložená po protokolárnom odovzdaní diela v rozsahu 90% z ceny diela. Dofakturácia diela v hodnote 10% sa uskutoční po ukončení stavby resp. po kolaudácii stavby.
- Fakturácia za prieskumné práce a geodetické práce bude predložená vo výške 100 % po odovzdaní a prevzatí objednávateľom.

b. Splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi.

čl. IV.

VLASTNÍCKE PRÁVO K ZHOTOVOVANEJ VECI A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA NEJ - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

1. Vlastníkom zhotovovanej veci je zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody na nej. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a nasledujúcich zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

čl. V.

SANKCIE

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne (zavinené zo strany zhotoviteľa) zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **2000,- Sk** za každý deň omeškania.
2. V prípade ak dielo bude mať vady a zhotoviteľ ich neodstráni v dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **1000,- Sk** za každý deň omeškania.
3. Zaplataenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
4. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v stanovenej lehote zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške **0,05 %** z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
5. V prípade neospravedlnenej účasti zhotoviteľa na kontrolnom dni stavby alebo nedodania stanoviska AD k uvažovaným zmenám PD v stanovenom termíne, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu **2 000,- Sk** za každú neospravedlnenú neúčasť na kontrolnom dni, resp. za omeškané dodania stanoviska k uvažovanej zmene PD stavby.
6. V prípade nesúladu výkazu výmer, rozpočtu z projektovej dokumentácie (DSP, DRS), a týmto spôsobenú škodu objednávateľovi znáša v plnej výške zhotoviteľ. Pod nesúladom výkazu výmer sa rozumejú také skutočnosti, ktoré zhotoviteľ mohol a mal predvídať a ovplyvniť.

čl. VI.

OSTATNÉ USTANOVENIA


1. Táto zmluva vzniká dohodou v celom jej obsahu. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo sú:
 - Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 13.8.2008 pod zn. VO-2251/2008 podklady
 - Špecifikácia ceny v prílohe č. 1 ZoD
 - Kalkulácia hodinovej sadzby v prílohe č. 2 ZoD
2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po potvrdení obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 14.10.2008

V Žiline, dňa 17.10.2008


Ing. Eduard Manco
konateľ spoločnosti
Valbek s.r.o.



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VYSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA


Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ IVSC Žilina

Celková ponúkaná cena za PD bez DPH	997 350.00 Sk
DPH 19%	189 496.50 Sk
Celková ponúkaná cena za PD s DPH	1 186 846.50 Sk

I/59 Tvrdošín - most
Prieskumné a geodetické práce

	Počet hodín	Hodinová sazba	Cena
A. Prieskumné práce			261 700 Sk
Diagnostický prieskum	200.0 hod	800.0 Sk/h	160 000.00 Sk
IG prieskum (hlbka založenia, materiál pod základmi)	110.0 hod	750.0 Sk/h	82 500.00 Sk
Hydrologické údaje a výpočty	8.0 hod	600.0 Sk/h	4 800.00 Sk
Hluková štúdia	24.0 hod	600.0 Sk/h	14 400.00 Sk

Celková cena za prieskumné práce bez DPH	261 700.00 Sk
DPH 19%	49 723.00 Sk
Celková cena za prieskumné práce s DPH	311 423.00 Sk

B. Geodetické práce			51 600 Sk
Polohopisné a výškopisné domeranie územia v potrebnom rozsahu a množstve	27.0 hod	600.0 Sk/h	16 200.00 Sk
Vytýčenie a zakreslenie inžinierskych sietí	40.0 hod	600.0 Sk/h	24 000.00 Sk
Vytýčovací sieť	9.0 hod	600.0 Sk/h	5 400.00 Sk
Vytýčenie staveniska	10.0 hod	600.0 Sk/h	6 000.00 Sk
Podklady pre geometrické plány	6.0 hod	600.0 Sk/h	3 600.00 Sk

Celková cena za geodetické práce bez DPH	51 600.00 Sk
DPH 19%	9 804.00 Sk
Celková cena za geodetické práce s DPH	61 404.00 Sk

I/59 Tvrdošín - most
DSP

	Počet hodín	Hodinová sazba	Cena	
A. Sprievodná správa	8.0 hod	750.0 Sk/h		6 000 Sk
B.1 Prehľadná situácia	6.0 hod	550.0 Sk/h		3 300 Sk
B.2 Celková situácia stavby	6.0 hod	550.0 Sk/h		3 300 Sk
B.3 Pozdĺžny rez	6.0 hod	550.0 Sk/h		3 300 Sk
C.1 Koordinačné výkresy	10.0 hod	750.0 Sk/h		7 500 Sk
C.2 Dopravné značenie celej stavby (vrátane DIO)	32.0 hod	600.0 Sk/h		19 200 Sk
D. Písomnosti a výkresy objektov				317 450 Sk
D.1 Cesty			4 400.00 Sk	
Projekt úpravy komunikácie (vyrovnanie nivelety)	8.0 hod	550.0 Sk/h	4 400.00 Sk	
D.2 Mosty			223 050.00 Sk	
Technická správa	16.0 hod	750.0 Sk/h	12 000.00 Sk	
Pôvodný stav - prehľadný výkres	16.0 hod	550.0 Sk/h	8 800.00 Sk	
Pôdorys - nový stav	16.0 hod	600.0 Sk/h	9 600.00 Sk	
Pozdĺžny rez - nový stav	16.0 hod	600.0 Sk/h	9 600.00 Sk	
Priečny rez - nový stav	8.0 hod	600.0 Sk/h	4 800.00 Sk	
Vytyčovací výkres	8.0 hod	550.0 Sk/h	4 400.00 Sk	
Výkres tvaru a schémy výstuže spodnej stavby	16.0 hod	550.0 Sk/h	8 800.00 Sk	
Výkres tvaru a schémy tvrdej a mäkkej výstuže nosnej konštrukcie	16.0 hod	550.0 Sk/h	8 800.00 Sk	
Vzorové detaily	8.0 hod	550.0 Sk/h	4 400.00 Sk	
Riešenie zvláštnych častí	5.0 hod	550.0 Sk/h	2 750.00 Sk	
Návrh technológie výstavby	8.0 hod	550.0 Sk/h	4 400.00 Sk	
Výkres rozmiestnenia vzťažných a osadenie pozorovacích a pozorovaných bodov	4.0 hod	550.0 Sk/h	2 200.00 Sk	
Výpočty (statický výpočet, hydrotechnický výpočet, výpočet odvodnenia mosta)	70.0 hod	750.0 Sk/h	52 500.00 Sk	
D3. Prekládky inžinierskych sietí	150.0 hod	600.0 Sk/h	90 000.00 Sk	
E. Doklady				20 100 Sk
Prerokovanie dokumentácie	16.0 hod	600.0 Sk/h	9 600.00 Sk	
Prejednanie dokumentácie s DOSS	14.0 hod	750.0 Sk/h	10 500.00 Sk	
F. Dokumentácia meračských prác				0 Sk
Polohopisné a výskopisné domeranie územia v potrebnom rozsahu a množstve	.0 hod	600.0 Sk/h	- Sk	viz. Prieskumné a geodetické práce
Vytýčenie a zakreslenie inžinierskych sietí	.0 hod	600.0 Sk/h	- Sk	
Vytyčovací sieť	0.0 hod	600.0 Sk/h	- Sk	
Vytýčenie staveniska	.0 hod	600.0 Sk/h	- Sk	
Podklady pre geometrické plány	.0 hod	600.0 Sk/h	- Sk	
G. Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie				23 750 Sk
G1. Geometrické plány	7.0 hod	750.0 Sk/h	5 250.00 Sk	
G2. Podklady na uzatváranie zmlúv	5.0 hod	750.0 Sk/h	3 750.00 Sk	
G3. Geometrické plány na vyznačenie vecného bremena	5.0 hod	750.0 Sk/h	3 750.00 Sk	
G4. Výkonné elaboráty	7.0 hod	750.0 Sk/h	5 250.00 Sk	
G5. Situácia dotknutých pozemkov	5.0 hod	600.0 Sk/h	3 000.00 Sk	
G6. Zoznam dotknutých parcel	5.0 hod	550.0 Sk/h	2 750.00 Sk	
H. Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF				6 750 Sk
H.1 Dokumentácia na vyňatie pôdy z PPF	5.0 hod	750.0 Sk/h	3 750.00 Sk	
H.2 Dokumentácia na vyňatie pôdy z LPF	4.0 hod	750.0 Sk/h	3 000.00 Sk	
I. Dokumentácia prieskumov	.0 hod	750.0 Sk/h		0 Sk
Diagnostický prieskum	.0 hod	750.0 Sk/h	- Sk	viz. Prieskumné a geodetické práce
IG prieskum (hĺbka založenia, materiál pod základmi)	.0 hod	750.0 Sk/h	- Sk	
Hydrologické údaje a výpočty	0.0 hod	600.0 Sk/h	- Sk	
Hluková štúdia	0.0 hod	600.0 Sk/h	- Sk	
J. Dokumentácia pre ŽSR	16.0 hod	600.0 Sk/h		9 600 Sk
K. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	10.0 hod	600.0 Sk/h		6 000 Sk
N. Vplyv stavby na životné prostredie	10.0 hod	600.0 Sk/h		6 000 Sk
O. Orientačný rozpočet	8.0 hod	600.0 Sk/h		4 800 Sk
Celková cena za DSP bez DPH				437 050.00 Sk
DPH 19%				83 038.50 Sk
Celková cena za DSP s DPH				520 088.50 Sk

Inž. Eduard Marčo

I/59 Tvrdošín - most
DRS

	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena	
A. Správna správa	8,0 hod	750,0 Sk/h		6 000 Sk
B.1 Prehľadná situácia	.0 hod	550,0 Sk/h	Preberá sa z DSP	0 Sk
B.2 Celková situácia stavby	.0 hod	550,0 Sk/h	Preberá sa z DSP	0 Sk
B.3 Pozdĺžny rez	.0 hod	550,0 Sk/h	Preberá sa z DSP	0 Sk
C.1 Koordináčny výkresy	.0 hod	750,0 Sk/h	Preberá sa z DSP	0 Sk
C.2 Dopravné značenie celej stavby (včítane DIO)	.0 hod	600,0 Sk/h	Preberá sa z DSP	0 Sk
D. Pisomnosti a výkresy objektov				143 200 Sk
SO 201 Cesty			4 400,00 Sk	
Projekt úpravy komunikácie (vyrovnanie nivelety)	8,0 hod	550,0 Sk/h	4 400,00 Sk	
SO 202 Mosty			120 800,00 Sk	
Technická správa	8,0 hod	750,0 Sk/h	6 000,00 Sk	
Pôvodný stav - prehľadný výkres	.0 hod	550,0 Sk/h	- Sk	viz DSP
Pôdorys - nový stav	4,0 hod	600,0 Sk/h	2 400,00 Sk	
Pozdĺžny rez - nový stav	4,0 hod	600,0 Sk/h	2 400,00 Sk	
Priečny rez - nový stav	4,0 hod	600,0 Sk/h	2 400,00 Sk	
Vytyčovací výkres	4,0 hod	550,0 Sk/h	2 200,00 Sk	
Výkres tvaru a výstuže spodnej stavby	16,0 hod	550,0 Sk/h	8 800,00 Sk	
Výkres tvaru, tvrdej a mäkkej výstuže nosnej konštrukcie	30,0 hod	550,0 Sk/h	16 500,00 Sk	
Výkres tvaru a výstuže ríms	16,0 hod	550,0 Sk/h	8 800,00 Sk	
Záchytné zariadenia	8,0 hod	550,0 Sk/h	4 400,00 Sk	
Protihlukové opatrenia	16,0 hod	550,0 Sk/h	8 800,00 Sk	
Výkres odvodnenia	8,0 hod	550,0 Sk/h	4 400,00 Sk	
Mostné závery	8,0 hod	550,0 Sk/h	4 400,00 Sk	
Vzorové detaily	8,0 hod	550,0 Sk/h	4 400,00 Sk	
Návrh technológie výstavby	4,0 hod	550,0 Sk/h	2 200,00 Sk	
Zakladanie	.0 hod	600,0 Sk/h	- Sk	
Výkres rozmiestnenia vzťažných a osadenie pozorovacích a pozorovaných bodov	4,0 hod	550,0 Sk/h	2 200,00 Sk	
Výpočty (statický výpočet, hydrotechnický výpočet, výpočet odvodnenia mosta)	30,0 hod	750,0 Sk/h	22 500,00 Sk	
D3. Prekážky inžinierskych sietí	30,0 hod	600,0 Sk/h	18 000,00 Sk	
F. Dokumentácia meračských prác				0 Sk
Polohopisné a výškopisné dmeranie územia v potrebnom rozsahu a množstve	.0 hod	600,0 Sk/h	- Sk	viz. Prieskumné a geodetické práce
Vytýčenie a zakreslenie inžinierskych sietí	.0 hod	600,0 Sk/h	- Sk	
Vytyčovací sieť	.0 hod	600,0 Sk/h	- Sk	
Vytýčenie staveniska	.0 hod	600,0 Sk/h	- Sk	
Podklady pre geometrické plány	.0 hod	600,0 Sk/h	- Sk	
I. Dokumentácia prieskumov	.0 hod	750,0 Sk/h		0 Sk
Diagnostický prieskum	.0 hod	750,0 Sk/h	- Sk	viz. Prieskumné a geodetické práce
IG prieskum (hlbka založenia, materiál pod základmi)	.0 hod	750,0 Sk/h	- Sk	
Hydrologické údaje a výpočty	.0 hod	600,0 Sk/h	- Sk	
Hluková štúdia	.0 hod	600,0 Sk/h	- Sk	
O. Rozpočet	18,0 hod	600,0 Sk/h		10 800 Sk
Celková cena za DRS bez DPH				160 000,00 Sk
DPH 19%				30 400,00 Sk
Celková cena za DRS s DPH				190 400,00 Sk

KALKULÁCIA HODINOVÝCH SADZIEB**Hlavný inžinier projektu HIP, Špecialista**

Mzdy	460,00 Sk
Odvody (35,2%)	161,92 Sk
Réžia 12% (z miezd)	55,20 Sk
Zisk 11% (z miezd + odvody + réžia)	74,48 Sk
Sadzba Sk/h	751,60 Sk

SADZBA Sk/h - PONUKA 750,00 Sk

Ved. projektant, zodpovedný projektant

Mzdy	370,00 Sk
Odvody (35,2%)	130,24 Sk
Réžia 12% (z miezd)	44,40 Sk
Zisk 11% (z miezd + odvody + réžia)	59,91 Sk
Sadzba Sk/h	604,55 Sk

SADZBA Sk/h - PONUKA 600,00 Sk

Projektant, Konštruktér

Mzdy	340,00 Sk
Odvody (35,2%)	119,68 Sk
Réžia 12% (z miezd)	40,80 Sk
Zisk 11% (z miezd + odvody + réžia)	55,05 Sk
Sadzba Sk/h	555,53 Sk

SADZBA Sk/h - PONUKA 550,00 Sk

Kreslič, planografia

Mzdy	245,00 Sk
Odvody (35,2%)	86,24 Sk
Réžia 12% (z miezd)	29,40 Sk
Zisk 11% (z miezd + odvody + réžia)	39,67 Sk
Sadzba Sk/h	400,31 Sk

SADZBA Sk/h - PONUKA 400,00 Sk



V Bratislave dňa: 14. 10. 2008
Ing. Eduard Manco
konateľ spoločnosti
Valbek s.r.o.