

ZMLUVA O DIELO č.: 2/2008/08431/S/R ; č. 18/6131/2008
uzatvorená podľa §536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenú rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11.5.2006

Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných/právnych : Ing. Viliam Žák
- vo veciach technických/výrobných: Ing. Kamila Belošovičová
Ing. Rastislav Palkovič
- vo veciach cenových : Rastislav Zimmermann
- vo veciach kontroly kvality : Darina Šimková

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Telefón/Fax : 02/50255111, 02/55568176

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

2.2 Zhotoviteľ : **CESTY NITRA, a.s.**
Adresa: Murgašova 6, 949 78 Nitra
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, vložka č. 140/N predstavenstvo
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva
V zastúpení: Ing. Ján Hyža, člen predstavenstva a generálny riaditeľ, riadne splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.
Ing. Petr Kvasnička, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovať:

- vo veciach zmluvných/právnych: Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ
 - vo veciach technických/výrobných: Ing. Juraj Cabadaj, technický námestník
Ing. Pavol Trúnek, výrobný námestník
Ing. Martin Papala, vedúci strediska Trenčín
Emil Bednár
 - vo veciach cenových: Ing. Vladimír Budinský
 - vo veciach kontroly kvality: CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky,
Bankové spojenie: Klemensova 2/A, Bratislava
- číslo účtu: 102052207/8020
IČO: 34 128 344
DIČ: 2020410788
IČ DPH: SK2020410788
Tel./Fax: 037/6920 500, 037/6920 517
e-mail: headoffice@cestynitra.sk

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Čl. 2. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy:

2.1 Predmet zmluvy: Cesta I/64 Topoľčany preložka, 2. stavba, II. etapa
uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.1.2 Projektantom diela je: ISPO spol. s r.o. IS, Slovenská 86, Prešov

2.2 Čas plnenia:

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : dátum odovzdania staveniska zhotoviteľovi
- 2.2.2 Dokončenie realizácie diela : 36 mesiacov od začatia realizácie diela
- 2.2.3 Termín odovzdania staveniska : do 10 dní od podpísania zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami

2.3. Cena diela:

- 2.3.1 Akceptovaná cena diela (bez DPH) 268 494 038,80 Sk
- DPH 51 013 867,40 Sk
- Akceptovaná cena diela celkom s DPH 319 507 906,20 Sk**

Slovom : tristodevät'násť miliónov päťstosedemtisícdeväťstošesť a 20/100 Sk

- 2.3.2 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

Čl. 3. Osobitné dojednania:

- 3.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v d'alej uvedenom poradí záväznosti:
- (a) Oznámenie o prijatí ponuky
 - (b) Ponuka s Prílohou k ponuke, Ponukový list
 - (c) Zmluvné podmienky zvláštne
 - (d) Zmluvné podmienky všeobecné
 - (e) Technicko-kvalitatívne podmienky zvláštne
 - (f) Technicko-kvalitatívne podmienky všeobecné
 - (g) Dokumentácia na realizáciu stavby
 - (h) Cena prác/Ocenený súpis položiek (po oprave počítačských chýb)
 - (i) Plány, rozpis a všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
- 3.2. Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu
- 3.4. Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.

Čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 4.1. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2. Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3. Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

- 4.5 Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

17 JAN. 2008

Dátum:

Dátum: 11.01. 2008



Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ
Slovenskej správy ciest

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

826 19 BRATISLAVA
-8-



Ing. Ján Hyža
člen predstavenstva
generálny riaditeľ
riadne splnomocnený
zástupca CESTY NITRA, a.s.

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-17-

k Zmluve o dielo č. 2/2008/08431/S/R


Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

Cesta I/64 Topoľčany preložka, 2. stavba, II. etapa

1. ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov
3,7 % podielu prác na projekte
2. Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra
0,4 % podielu prác na projekte
3. JV INTERSAD, s.r.o., Na pažiti 6/D, 900 21 Svätý Jur
0,3 % podielu prác na projekte
4. VUIS-ZAKLADANIE STAVIEB s.r.o., Kopčianska 82/C, 851 01 Bratislava
1,5 % podielu prác na projekte
5. TELEMONT Slovensko a.s., Trnavská cesta 102, 820 09 Bratislava
1,3 % podielu prác na projekte
6. ENERMONT s.r.o., Hraničná 14, 827 14 Bratislava
1,1 % podielu prác na projekte
7. MONSTAV GULDAN s.r.o., Novozámocká č.171, 949 05 Nitra
0,3 % podielu prác na projekte
8. Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice
10 % podielu prác na projekte

1/7 JAN. 2008

Dátum:




Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ
Slovenskej správy ciest

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
milietkova 19
826 19 BRATISLAVA

-8-

Dátum: 11.01. 2008

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-17-



Ing. Ján Hyža
člen predstavenstva
generálny riaditeľ
riadne splnomocnený
zástupca CESTY NITRA, a.s.