

016/09/52

ZMLUVA O DIELO

č. 12/02/2009

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.

Článok I Zmluvné strany

Zhotoviteľ : **EKOSTAV – ROVINKA s.r.o.**
Sídlo: Sadová 206, 900 41 Rovinka
prevádzka: Hlavná 248, 900 41 Rovinka
/ ďalej len „zhotoviteľ“ /

Štatutárny orgán : Augustín Šelc, konateľ
Zástupca pre veci tech. : Ing. Anton Šelc
Bankové spojenie : VUB Dunajská Lužná
Číslo účtu : 1920908454/0200
IČO : 35903988
DIČ : SK2021901574
Telefón : 02/ 45 985 320, 321
Fax : 02/ 45 985 321

Objednávateľ : **Správa zariadení Úradu vlády SR**
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
/ ďalej len „objednávateľ“ /

Štatutárny orgán : Ing. Oľga Kolesárová, riaditeľka
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000060275/8180
IČO : 00002895
DIČ : 2020801508
Tel. : 02/57295307
Fax : 02/57295472

Článok II Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
- 2.2 Objednávateľ na obstaranie predmetu zmluvy o dielo použil postup verejného obstarávania – zadávanie podprahových zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.

Článok III Predmet plnenia

- 3.1 Predmetom zákazky je uskutočnenie prác súvisiacich s rekonštrukciou spojovacej chodby objektu SZ ÚV SR Bratislava podľa projektovej dokumentácie s názvom
„Obnova spojovacej chodby SZ ÚV SR Bratislava“.
Účelom rekonštrukcie je obnova nefunkčného hydroizolačného systému a zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií.
Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov:
 - a) stavebná časť: architektúra, elektroinštalácia, vlhkostná sanácia,

b) prekládka rozvodov a ich opätovná montáž.

Predmetom zákazky je aj dodanie:

c) projektu skutočného vyhotovenia stavby v dvoch exemplároch a zároveň v elektronickej forme vo formáte AutoCad 2002, *.dwg,

d) manuálu užívania stavby a zariadení,

e) dokladovej časti – revízne správy, záručné listy, certifikáty, vyhlásenia o zhode, atesty, protokoly o likvidácii odpadov, doklady o vykonaných skúškach.

3.2 Projektovú dokumentáciu v stupni realizačného projektu vypracovala spoločnosť SUPI, s.r.o. Projekčná kancelária, Gbelská 9, 841 06 Bratislava v termíne 08/2008 (ďalej len „PD“).

3.3 Ak sa pri realizácii predmetu plnenia vyskytne požiadavka naviac prác, alebo zmena prác, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovať o uzavretí dodatku k ZoD, ktorými upravujú rozsah, cenu, platobné podmienky prípadne termíny plnenia.

3.4 Uchádzač sa zaväzuje, že akceptuje dodatok, ktorý môže vyplývať z potreby zisteného skutkového stavu, alebo po prerokovaní projektovej dokumentácie v stavebnom konaní dotknutými orgánmi a organizáciami verejnej správy a ich vznesenými podmienkami, pripomienkami a pod.

3.5 Zhotoviteľ zabezpečí časť diela – montáž chladenia a vzduchotechniky, montáž komunikačných metalických a optických káblov, montáž rozvodov vody a vykurovania, montáž energetických káblov VN, NN rozvodov pre svetelné a zásuvkové obvody, svietidlá s príslušnými rozvodmi – prostredníctvom tretej osoby v súlade s príslušnými zmluvami o uzavretí budúcej zmluvy o dielo, ktoré zhotoviteľ predložil v rámci verejného obstarávania podľa bodu 2.2 tejto zmluvy. Prípadná zmena v osobe subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu objednávateľa, danému zhotoviteľovi vopred na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa.

Článok IV

Povinnosti zhotoviteľa

4.1 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky na realizáciu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Realizácia niektorých prác subdodávateľmi nezaväzuje Zhotoviteľa zodpovednosti za riadne vykonanie diela a za ich činnosť nesie zodpovednosť v rovnakom rozsahu, ako keby predmetné práce vykonával sám

4.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že škody spôsobené objednávateľovi pri realizácii tejto zmluvy sú a po celú dobu trvania tejto zmluvy aj budú kryté poisťou zmluvou zhotoviteľa o poistení zodpovednosti za škody. V prípade vzniku škody ju dodávateľ po vyčíslení bez zbytočného odkladu uplatní vo svojej zmluvnej poisťovni. Uzatvorená poisťovná zmluva bola predložená pri podpise tejto zmluvy.

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými príde do kontaktu v súvislosti s plnením predmetu podľa tejto zmluvy, okrem tých, ktoré sú preukázateľne verejne dostupné. Zhotoviteľ zodpovedá za zachovanie mlčanlivosti vo vzťahu k svojim zamestnancom a iným osobám, ktoré konajú v jeho mene a prídu do kontaktu s informáciami podliehajúcimi mlčanlivosti podľa tohto článku.

4.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované za plnej prevádzky objednávateľa a Úradu vlády SR a zaväzuje sa dodržiavať časové obmedzenia /napr. každú stredu v mesiaci zasadnutie vlády SR/ a zaistiť bezpečnosť zamestnancov Úradu vlády SR a Správy zariadení ÚV SR a ostatných návštevníkov objektu počas prác primeranými opatreniami. Z toho dôvodu bude zhotoviteľ plne rešpektovať pokyny objednávateľa a z toho plynúce časové obmedzenia na vykonávanie niektorých prác, v prípade potreby úplné prerušenie prác.

4.6 Zhotoviteľ nebude požadovať úhradu za prestoje vyvolané zo strany objednávateľa.

4.7 Zhotoviteľ zrealizuje predmet obstarávania v zmysle ustanovení STN, bude rešpektovať ON a technické podmienky pre práce v stavebníctve, bezpečnostné a iné platné právne predpisy

a podmienky dohodnuté v tejto zmluve.

- 4.8 Zhotoviteľ zabezpečí v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko splnenie tých povinností, ktoré vyplývajú stavebníkovi z § 3 a § 6 tohto nariadenia, s čím zhotoviteľ výslovne súhlasí. Splnenie uvedených povinností zhotoviteľ zabezpečí bez ďalších finančných nárokov (v porovnaní s dohodnutými touto zmluvou) voči objednávateľovi
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, kde budú zaznamenané všetky skutočnosti podstatné pre splnenie tejto zmluvy, najmä o časovom postupe prác a vyvolané alebo objednávateľom požadované navyše práce.
- 4.10 Zhotoviteľ je povinný konštrukčné zmeny a zámeny materiálov oproti projektovej dokumentácii vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku oprávnenou osobou, na kontrolnom dni, alebo po písomnej dohode s objednávateľom.
- 4.11 Zhotoviteľ písomne 5 dní pred ukončením zhotovenia diela oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie. Objednávateľ na základe tohto oznámenia zvolá do 5 dní preberacie konanie.
- 4.12 Pri preberacom konaní zhotoviteľ predloží objednávateľovi všetky doklady potrebné k prevzatíu, užívaniu a prevádzkovaniu diela, vrátane dvoch vyhotovení projektu skutočného vyhotovenia stavby a certifikátov od použitých materiálov.
- 4.13 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa zrealizuje aj navyše práce, ktoré budú počas realizácie zistené a nebude sa s nimi v PD uvažovať. Podľa primeranosti rozsahu požadovaných prác objednávateľ sa vyjadrí k prípadnému predĺženiu termínu ukončenia diela.
- 4.14 Zhotoviteľ je povinný vopred vyzvať objednávateľa k prevereniu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Objednávateľ je povinný preveriť tieto práce do 1 pracovného dňa od vyzvania v stavebnom denníku. Výsledok kontroly sa zapíše do stavebného denníka. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, pokiaľ objednávateľ na druhý pracovný deň nebude požadovať zopakovanie kontroly. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je však povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady, spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, ak sa nepreukáže, že práce boli vykonané vadne.
- 4.15 Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska zápisom do stavebného denníka poverí osobu riadením stavby a vedením stavebného denníka. Objednávateľ určí stavebný dozor zápisom do stavebného denníka pri odovzdaní staveniska.
- 4.16 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude objednávateľ organizovať minimálne raz za týždeň.
- 4.17 Zhotoviteľ zabezpečí zamedzenie prestupu prachu z priestorov staveniska do ostatných priestorov ÚV SR a SZ ÚV SR
- 4.18 Zhotoviteľ prekonzultuje a nechá odsúhlasiť objednávateľom, v prípade potreby aj autorom projektu výber všetkých dlažieb, obkladov a iných materiálov, ktoré by mohli ovplyvniť vzhľad a kvalitu interiérov, pred ich nákupom a zabudovaním.

Článok V

Práva a povinnosti objednávateľa

- 5.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť v rozsahu a termíne potrebnom na riadne splnenie záväzkov zhotoviteľa.
- 5.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať realizáciu predmetu plnenia zmluvy prostredníctvom zodpovednej osoby uvedenej v tejto zmluve, prípadne prostredníctvom inej osoby, ktorej meno oznámi zhotoviteľovi preukázateľným spôsobom.
- 5.3 Objednávateľ je povinný sprístupniť zhotoviteľovi včas priestory pre výkon prác, dodávku vody a elektrického prúdu a vytvoriť mu podmienky na riadne a včasné plnenie, vrátane poskytnutia potrebnej súčinnosti.

- 5.4 Objednávateľ dielo prevezme, ak toto má ojedinelé drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu diela, pričom pri preberacom konaní dohodne so zhotoviteľom písomne lehotu na ich odstránenie.
- 5.5 Technický dozor stavby objednávateľa bude určený v stavebnom denníku pri odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 5.6 Objednávateľ je oprávnený preveriť jednotlivých zamestnancov Zhotoviteľa a iných osôb, ktoré sa pre Zhotoviteľa budú podieľať v areáli Úradu vlády SR na predmete plnenia, prostredníctvom Úradu na ochranu ústavných činiteľov (ďalej len „ÚOÚČ“). Za týmto účelom predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred začatím realizácie diela podľa tejto zmluvy menný zoznam fyzických osôb, ktoré budú dielo realizovať (s uvedením mena, priezviska, čísla občianskeho preukazu) a to za výlučne na účel zabezpečenia ich vstupu do priestorov objednávateľa. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že tento zoznam bude odovzdaný ÚOÚČ. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť povoliť vstup jednotlivým osobám uvedeným na zozname (najmä na základe stanoviska ÚOÚČ), pričom takúto skutočnosť Zhotoviteľovi oznámi bez zbytočného odkladu; dôvod odmietnutia nie je Objednávateľ povinný zhotoviteľovi ani inej osobe uviesť.
- 5.7 Zhotoviteľ je oprávnený zoznam podľa predchádzajúceho bodu kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, o takejto skutočnosti však musí informovať Objednávateľa písomne a to predložením nového zoznamu s vyznačenými zmenami v lehote 5 pracovných dní pred účinnosťou takejto zmeny. Pre obsah zoznamu a jeho preverenia ÚOÚČ platia ustanovenia predchádzajúceho bodu obdobne.

Článok VI Cena za plnenie predmetu zmluvy

6.1 Zmluvná cena prác bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č.18/1996 Z.z.	
Cena bez DPH.....	298 733,37 €
DPH 19%.....	56 759,34 €
Celková cena /vrátane DPH/.....	355 492,71 €
(Celková cena s DPH.....)	10 709 573,38 Sk)

Slovom : tristopäťdesiatpäťtisícštyristodevät'desiatdva Euro sedemdesiatjeden centov, t. j. desaťmiliónovsedemstodevät'tisícpäťstosedemdesiattri slovenských korún tridsaťosem halierov.

- 6.2 Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia budú riešené dodatkami k tejto zmluve. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán, pričom ako podklad bude slúžiť podrobný položkový rozpočet zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 6.3 V prípade naviac prác, ktoré odsúhlasí objednávateľ, bude spôsob stanovenia ich ceny nasledovný:
- a) ak ide o naviac práce, ktoré spočívajú v zmene množstva /kg, t, m³, atď/ položiek z výkazu, budú tieto ocenené jednotkovými cenami uvedenými v prílohe č. 1 k tejto zmluve,
 - b) u nových položiek, ktoré neboli uvedené v podrobnom položkovom rozpočte zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, zhotoviteľ vypracuje pre jednotlivé položky kalkuláciu nákladov a zisku, ktorú predloží na odsúhlasenie objednávateľovi.
- V cene naviac prác môžu byť zahrnuté iba ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk.
- 6.4 Zhotoviteľ garantuje dodržanie cien uvedených v podrobnom položkovom rozpočte zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy do 31. augusta 2009. V prípade, ak dôjde k predĺženiu termínu zhotovenia diela ako celku z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ právo uplatniť položkové ceny uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve o preukázateľné zvýšené výdavky na vstupoch, maximálne však o index vývoja cien materiálov spotrebovávaných v stavebníctve podľa údajov Štatistického úradu SR oproti cenám v auguste 2009; úprava tejto prílohy však podlieha písomnému schváleniu zo strany

objednávateľa, jej neschválenie zakladá zhotoviteľovi možnosť odstúpiť od tejto zmluvy o dielo.

- 6.5 Zníženie rozsahu predmetu plnenia nebude mať vplyv na položkové ceny uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve. Uhradená bude len cena za poskytnuté plnenie v rozsahu skutočne vykonanom a to spolu maximálne vo výške rozsahu pre predpokladaný rozsah diela, t. j. vo výške 298 733,37 eur bez DPH (bod 6.1 tohto článku).
- 6.6 Zvýšenie jednotkových cien uvedených v prílohe č. 1 nie je prípustné nakoľko cena diela je stanovená ako pevná a konečná a obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom plnenia (vrátane dopravy a pod.) V cene diela sú zahrnuté aj náklady na vypratanie a vyčistenie jednotlivých priestorov, v ktorých sa bude dielo realizovať, ako aj náklady na uskladnenie všetkých materiálov a komponentov nevyhnutných na riadne vykonanie diela.
- 6.7 Prípadné práce požadované objednávatelom navyše, v súťažných podkladoch pôvodne nezahrnuté, budú fakturované osobitne, po predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami a po uzatvorení dodatku k zmluve o dielo.
- 6.8 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchyľne od dohodnutého rozsahu a kvality, nebudú uhradené. Na písomnú žiadosť objednávateľa je ich zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť v primeranej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od žiadosti. Ak tak neučiní, po tejto lehote môžu byť odstránené objednávatelom na náklady zhotoviteľa. Ak takéto výkony objednávatel dodatočne písomne uzná, prináleží za ne zhotoviteľovi úhrada v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
- 6.9 Objednávateľ neposkytne preddavok.
- 6.10 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s položkovými cenami uvedenými v prílohe č. 1. Prílohou faktúry bude vždy aj výkaz vykonaných prác potvrdených zodpovedným zástupcom objednávateľa. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov. Faktúra bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach, v písomnej forme.
- 6.11 V zmysle §12 ods.1 bod b) - 3 zák. č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, zadrží objednávatel zhotoviteľovi 10 % z každej fakturovanej čiastky do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní diela, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov, vrátane tých, ktoré nebránia odovzdaniu diela (bod 5.4 tejto zmluvy).
- 6.12 Pre cenu je stanovená mena: € (euro).
- 6.13 Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia objednávatelovi.
- 6.14 V prípade omeškania zaplatenia faktúry zhotoviteľovi, si zhotoviteľ nebude uplatňovať nárok na úroky z omeškania, ak omeškanie bude preukázateľne spôsobené výlučne peňažným ústavom objednávateľa a/ alebo zhotoviteľa.
- 6.15 Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť platobné podmienky súvisiace s viazaním, reguláciou alebo zmenou štátneho rozpočtu. Na takúto zmenu sa nevyžaduje podpísanie dodatku, zmena je účinná jej preukázateľným oznámením písomnou formou zhotoviteľovi.

Článok VII

Termín zhotovenia diela

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zahájiť práce do 1 mesiaca od obdržania písomnej výzvy zo strany objednávateľa doručenej zhotoviteľovi. Objednávateľ zabezpečí v tejto lehote zhotoviteľovi odovzdanie staveniska.
- 7.2 Doba vykonania diela sa stanovuje na 153 dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.
- 7.3 Ak zhotoviteľ pripraví zhotovené dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel toto dielo prevziať aj v skoršom termíne.
- 7.4 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo v rozsahu uvedenom v čl. III tejto zmluvy prevezme (v súlade s bodom 5.4 tejto zmluvy) a za jeho zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu.
- 7.6 V prípade, že objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru v stanovenej lehote, tento má právo na predĺženie dohodnutej doby výstavby o dobu, v ktorej je objednávateľ v omeškaní faktúry.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela (a/alebo jeho časti) a ktorá má za dôsledok omeškanie s termínom dokončenia diela, resp. jeho časti. V prípade, že Zhotoviteľ bude s plnením podľa tejto zmluvy v omeškaní z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, prípadne si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, považuje sa takáto skutočnosť za podstatné porušenie zmluvy.

Článok VIII

Zodpovednosť za vady a záruka

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, ktoré sa objavia na predmete plnenia počas záručnej doby. Záručná doba na stavebné práce je 60 mesiacov odo dňa ich protokolárneho odovzdania. Záručná doba na dodané stroje a zariadenia je 2 roky, ak v záručnom liste nebude uvedená dlhšia záručná doba.
- 8.2 Objednávateľ má právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vadu v technicky čo najkratšej lehote, najdlhšie však v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
- 8.3 V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú nemohol objednávateľ dielo riadne užívať z dôvodu výskytu vady.
- 8.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa PD a podrobného položkového rozpočtu diela (ak z platných dohôd nevyplynie inak) a podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Článok IX

Spôsob uplatňovania reklamácie

- 9.1 Objednávateľ si uplatňuje nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady (ďalej len „reklamácia“) faxom alebo písomne. V prípade uplatnenia reklamácie faxom je objednávateľ povinný do 3 pracovných dní odo dňa faxového uplatnenia reklamácie reklamovať vadu i písomne, preukázateľným spôsobom. V takomto prípade sa za moment uplatnenia reklamácie považuje moment doručenia reklamácie faxom.
- 9.2 Reklamáciu podpisuje štatutárny zástupca objednávateľa alebo osoba poverená podľa tejto zmluvy.

Článok X

Zodpovednosť za spôsobenú škodu

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí objednávateľovi porušením zmluvných povinností.
- 10.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že v čase podpisu tejto zmluvy má uzatvorenú poistnú zmluvu pre poistenie zodpovednosti za škodu vo výške minimálne 33 193,92 Euro bez DPH (slovom: tridsaťtritisícstodeväťdesiattri Eur 92 centov) (1 000 000,00 Sk – slovom: jedenmilión slovenských korún bez DPH), a že takúto zmluvu bude mať uzatvorenú počas celej platnosti tejto zmluvy. Na požiadanie objednávateľa mu preukáže pravdivosť tohto prehlásenia. Nepravdivosť tohto prehlásenia znamená podstatné porušenie zmluvných povinností.
- 10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za všetku činnosť vykonávanú pri realizácii diela, vrátane činností vykonávaných jeho poddodávateľmi
- 10.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí Objednávateľovi porušením zmluvných povinností, ako aj nepravdivosťou predložených prehlásení.

Článok XI Zmluvné pokuty

- 11.1 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry zhotoviteľovi má zhotoviteľ nárok vyčíslť si úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. Zhotoviteľ si však nie je oprávnený uplatňovať nárok na úroky z omeškania, ak omeškanie bude preukázateľne spôsobené peňažným ústavom objednávateľa.
- 11.2 V prípade omeškania zhotoviteľa ohľadom plnenia, na ktoré je povinný podľa tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu o výške 0,05% za každý deň omeškania splnením, hoci aj čiastkovým, na ktoré je zhotoviteľ povinný podľa tejto zmluvy. Nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty, tým nie je dotknutý a to ani v prípade jej zaplatenia.

Článok XII Spoločné ustanovenia

- 12.1 Pre doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami platí, že písomnosť sa považuje za doručení dňom jej faktického doručenia druhej zmluvnej strane. Za deň doručenia sa tiež považuje deň odmietnutia prevzatia zásielky adresátom. Písomnosť sa tiež považuje dňom, keď márne uplynie lehota na prevzatie si zásielky na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel. Zásielka sa považuje za doručení aj v prípade úmyselného konania adresáta majúceho za následok neúspešné doručenie písomností písomnou dohodou zmluvných strán.
- 12.2 Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi zmenu sídla alebo doručovacej adresy, ako i akúkoľvek inú skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na splnenie povinností a uplatnenie práv na strane objednávateľa.
- 12.3 Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany v 3 mesačnej výpovednej lehote, ktorá začne
- a) plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane,
 - b) okamžitým odstúpením od zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strany v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností, za ktoré zmluvné strany považujú povinnosti uvedené v článku IV, článku V, bodu 7.1, bodu 8.2 tejto zmluvy.

Článok XIII Záverečné ustanovenia

- 13.1 Zmluva je vyhotovená v 4 rozpisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.
- 13.2 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že bola vyhotovená podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, vôbec nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 13.3 Zmenu alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výhradne písomne, dodatkom k zmluve, potvrdeným obidvoma zmluvnými stranami.
- 13.4 Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – podrobný položkový rozpočet diela.

V Bratislave, dňa24. APR. 2009...

V Bratislave, dňa 24. APR. 2009...

.....
Augustín Šelc, konateľ
EKOSTAV – ROVINKA, s.r.o.
EKOSTAV-ROVINKA spol. s r.o.
Sadová 206
900 41 ROVINKA
IČO: 35903988, SK20219C1574

.....
Ing. Oľga Kolesárová, riaditeľka
Správa zariadení Úradu vlády SR
813 70 BRATISLAVA
Námestie slobody č. 1
Príloha zariadení Úradu vlády SR