

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného, resp. Občianskeho zákonníka.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
 - záznam z odovzdania a prevzatia staveniska
 - stavebné povolenie na realizáciu diela
3. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto prípadoch :
 - 3.1. ak sa zmení rozsah prác oproti zmluve
 - 3.2. ak objednávateľ odovzdá oneskorene stavenisko, alebo doklady potrebné ku začatiu stavby
 - 3.3. ak dôjde k zastaveniu alebo prerušeniu prác z dôvodov na strane objednávateľa
 - 3.4. v prípade živelných pohrôm alebo nepriaznivých klimatických podmienok pre pokládku bitúmenových zmesí
 - 3.5. ak dôjde k zmene výšky sadzby DPH v čase realizácie
4. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov. Po predložení návrhu dodatku zmluvnou stranou je druhá zmluvná strana povinná do 5 dní od jeho doručenia oznámiť svoje stanovisko.

Táto zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Žiline, dňa 30 -09- 2009

Za objednávateľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA

.....
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ Investičnej výstavby
a správy ciest Žilina

V Bratislave, dňa 28 -09- 2009

Za zhotoviteľa :

Byprodáv, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
01501

.....
Ing. Dušan Šamudovský
člen predstavenstva

.....
Ing. Juraj Androvič
riaditeľ závodu Žilina
na základe plnej moci