

I/66 Brezno - obchvat

Príloha č. 4

Špecifikácia ceny prác za výkon autorského dozoru

Ponuková cena za autorský dozor stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2009

Predpokladaná doba výkonu autorského dozoru je 36 mesiacov - 720 hod.

	Hodinová sadzba za AD v € bez DPH	Cena za AD v €		DPH	Cena za AD v € s DPH	
		Cena za AD v €	Cena za AD v Sk		Cena za AD v € s DPH	Cena za AD v Sk s DPH
Predpokladaný počet hodín - 720 hod.	26,70	19 224,00 €		3 652,56 €	22 876,56 €	
		579 142,22 Sk		110 037,02 Sk	689 179,24 Sk	

V Banskej Bystrici, dňa

V Brne, dňa

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Ing. Radovan Hrnčíř
riaditeľ a konateľ spoločnosti
na základe plnej moci

I/66 Brezno - obchvat, I. etapa

Návrh prieskumných diel

Pracovné staničenie (km)	Účel prieskumu (objekt-násyp, zárez, most, nulový úsek)	Prieskumné diela				Poznámka
		Druh	Počet (ks)	Kumulovaná hĺbka (bm)		
	zárez (vrt každých 75 m)	vrt ig	20	200	vrt do hĺbky 10 m	
	násyp (vrt každých 75 m)	vrt ig	14	140	vrt do hĺbky 10 m	
	mosty (2 vrty pri každej opore)	vrt ig + vrt presio	6	81	vrt hĺbky 15 m	
	penetračné sondy	pen. sonda	2	30	vrt hĺbky 15 m	
	oporné múry (3 vrty na objekt)	vrt ig	14	210	vrt hĺbky 15 m	
				661		

V Banskej Bystrici, dňa

V Brne, dňa

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Ing. Radovan Hrnčíř
riaditeľ a konateľ spoločnosti
na základe plnej moci

I/66 Brezno - obchvat, I. etapa

Podrobný inžinierskogeologický prieskum – celková cena

Druh prác	m. j.	Počet m. j.	cena za m. j.	cena celkom v €
Inžinierskogeologické vrty – vrátane všetkých potrebných geologických prác bez kalkulácie za záverečnú správu	m	661	100,6	66 496,60 €
Záverečná správa	ks	8	172	1 376,00 €
	hod	68,8	20	
Vyvolané náklady (vstupy na pozemky, náhrada vzniknutých škôd, vytýčenie inžinierskych sietí)	Predpokladaná suma:			1 860,00 €
Podrobný IGHP spolu bez DPH				69 732,60 €

V Banskej Bystrici, dňa

V Brne, dňa

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská BystricaIng. Radovan Hrnčíř
riaditeľ a konateľ spoločnosti
na základe plnej moci

I/66 Brezno - obchvat, I. etapa

Inžinierska činnosť

Číslo	Druh prác	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	Cena spolu
		36,60	26,70	20,50	17,50				
1	Investičná príprava pre vydanie SP	250							9 150,00 €
2	Majetkovoprávna príprava (príloha č. 6)								106 925,00 €
Inžinierska činnosť spolu bez DPH									116 075,00 €
									3 496 875,45 Sk

V Banskej Bystrici, dňa

V Brne, dňa

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská BystricaIng. Radovan Hrnčíř
riaditeľ a konateľ spoločnosti
na základe plnej moci

I/66 Brezno - obchvat, I. etapa

Majetkovoprávna príprava

Článok zmluvných podmienok	Druh činnosti (služby)	Predpokladaný počet vlastníkov	Cena za zmluvu, resp. za 1 úkon za 1 vlastníka	Cena za zmluvu za predpokladaný počet vlastníkov
1.	KZ	200	80,00 €	16 000,00 €
2.	ZOBKZ	50	60,00 €	3 000,00 €
3.	NZ + NZ1	250	50,00 €	12 500,00 €
4.	ZoBNZ	30	45,00 €	1 350,00 €
5.	ZoZVB	280	65,00 €	18 200,00 €
6.	ZoPSMŠ	10	95,00 €	950,00 €
7.	ZoPV	100	90,00 €	9 000,00 €
8.	Kópia GP (A4)	30 000	0,25 €	7 500,00 €
9.	Vklad do katastra nehnuteľností (66€)	200	80,00 €	16 000,00 €
10.	Znalecké posudky	5	3 500,00 €	17 500,00 €
11.	Dohoda o vysporiadaní porastov	25	55,00 €	1 375,00 €
12.	Dohoda o vysp.stavieb a stavebných úprav	25	70,00 €	1 750,00 €
13.	Právoplatné rozhodnutie o vyvlastnení alebo obmedzení vlastníckeho práva	30	60,00 €	1 800,00 €
Majetkovoprávna príprava spolu bez DPH				106 925,00 €

V Banskej Bystrici, dňa

V Brne, dňa

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská BystricaIng. Radovan Hrnčič
riaditeľ a konateľ spoločnosti
na základe plnej moci

Kalkulácia hodinových sadziieb v roku 2009

na zákazku

I/66 Brezno - obchvat, I. etapa

Vedúci pracovníci - HIP		€
Priame mzdové náklady		11,80
Odvody		4,14
réžia	1,47	17,35
zisk	10%	3,33
Spolu		36,62
Ponuková cena		36,60

Vedúci projektanti		€
Priame mzdové náklady		8,61
Odvody		3,02
réžia	1,47	12,66
zisk	10%	2,43
Spolu		26,72
Ponuková cena		26,70

Vedúci projektanti		€
Priame mzdové náklady		6,61
Odvody		2,32
réžia	1,47	9,72
zisk	10%	1,86
Spolu		20,51
Ponuková cena		20,50

Projektanti		€
Priame mzdové náklady		5,65
Odvody		1,98
réžia	1,47	8,31
zisk	10%	1,59
Spolu		17,53
Ponuková cena		17,50

V Baskej Bystrici, dňa

V Brne, dňa

Ing. Peter Polešenský

Ing. Radovan Hrnčíř

I/66 Brezno - obchvat, I. etapa

Príloha č. 7

Kalkulácia hodinovej sadzby v skladbe priame mzdy, ostatné priame náklady, režijné náklady, zisk, celková cena

meno, priezvisko oprávneného zástupcu uchádzača
podpis, pečiatka