

## I/66 Brezno - obchvat, I. etapa

## Inžinierska činnosť

Číslo	Druh prác	Potrebný počet hodín						Cena spolu	
		€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod	€/hod		
1	Investičná príprava pre vydanie SP	36,60	26,70	20,50	17,50			9 150,00 €	
2	Majetkovoprávna príprava (príloha č. 6)	250						106 925,00 €	
<b>Inžinierska činnosť spolu bez DPH</b>								<b>116 075,00 €</b>	
								<b>3 496 875,45 Sk</b>	

V Banskej Bystrici, dňa 26.10.2009



Ing. Peter Polešenský  
riadiťel SSC IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-

V Brne, dňa 29.10.2009

**HBH Projekt**  
spol.s.r.o.  
Kabatníkova 5  
602 00 BRNO



Ing. Radovan Hrnčíř  
riadiťel a konateľ spoločnosti  
na základe plnej moci

## I/66 Brezno - obchvat, I. etapa

## Majetkovoprávna príprava

Článok zmluvných podmienok	Druh činností (služby)	Predpokladaný počet vlastníkov	Cena za zmluvu, resp. za 1 úkon za 1 vlastníka	Cena za zmluvu za predpokladaný počet vlastníkov
1.	KZ	200	80,00 €	16 000,00 €
2.	ZOBKZ	50	60,00 €	3 000,00 €
3.	NZ + NZ1	250	50,00 €	12 500,00 €
4.	ZoBNZ	30	45,00 €	1 350,00 €
5.	ZoZVB	280	65,00 €	18 200,00 €
6.	ZoPSMŠ	10	95,00 €	950,00 €
7.	ZoPV	100	90,00 €	9 000,00 €
8.	Kópia GP (A4)	30 000	0,25 €	7 500,00 €
9.	Vklad do katastra nehnuteľností (66€)	200	80,00 €	16 000,00 €
10.	Znalecké posudky	5	3 500,00 €	17 500,00 €
11.	Dohoda o vysporiadaní porastov	25	55,00 €	1 375,00 €
12.	Dohoda o vosp. stavieb a stavebných úprav	25	70,00 €	1 750,00 €
13.	Právoplatné rozhodnutie o vyvlastnení alebo obmedzení vlastníckeho práva	30	60,00 €	1 800,00 €
<b>Majetkovoprávna príprava spolu bez DPH</b>				<b>106 925,00 €</b>

V Banskej Bystrici, dňa 26.10.2009

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
 Skuteckého 32  
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
 -13-

Ing. Peter Polešenský  
 riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

V Brne, dňa 29.10.2009

**HBH Projekt**  
 spol. s r.o.  
 Kabátčíkova 9  
 602 00 BRNO

Ing. Radovan Hrnčíř  
 riaditeľ a konateľ spoločnosti  
 na základe plnej moci

I/66 Brezno - obchvat, I. etapa


Návrh prieskumných diel

Pracovné staničenie (km)	Účel prieskumu (objekt-násyp, zárez, most, nulový úsek)	Prieskumné diela			
		Druh	Počet (ks)	Kumulovaná hĺbka (bm)	Poznámka
	zárez (vrt každých 75 m)	vrt ig	20	200	vrt do hĺbky 10 m
	násyp (vrt každých 75 m)	vrt ig	14	140	vrt do hĺbky 10 m
	mosty (2 vrty pri každej opore)	vrt ig + vrt presio	6	81	vrt hĺbky 15 m
	penetračné sondy	pen. sonda	2	30	vrt hĺbky 15 m
	oporné múry (3 vrty na objekt)	vrt ig	14	210	vrt hĺbky 15 m
				661	


V Banskej Bystrici, dňa 26.10.2009

V Brne, dňa 29.10.2009

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-

  
Ing. Peter Polešný  
riadiťel SSC IVSC Banská Bystrica

**HBH Projekt**  
s.p.o.  
Kabátnikova 5  
602 00 BRNO  
②

  
Ing. Radovan Hrnčíř  
riadiťel a konateľ spoločnosti  
na základe plnej moci

## I/66 Brezno - obchvat, I. etapa

## Podrobný inžinierskogeologický prieskum – celková cena

Druh prác	m. j.	Počet m. j.	cena za m. j.	cena celkom v €
Inžinierskogeologické vrty – vrátane všetkých potrebných geologických prác bez kalkulácie za záverečnú správu	m	661	100,6	66 496,60 €
Záverečná správa	ks	8	172	1 376,00 €
	hod	68,8	20	
Vyvolané náklady (vstupy na pozemky, náhrada vzniknutých škôd, vytýčenie inžinierskych sietí)	Predpokladaná suma:			1 860,00 €
<b>Podrobný IGHP spolu bez DPH</b>				<b>69 732,60 €</b>

V Banskej Bystrici, dňa 16. 10. 2009

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
 974 23 Skuteckého 32  
 BANSKÁ BYSTRICA -13-

Ing. Peter Polešenský  
 riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

V Bme, dňa 29. 10. 2009

**HBH Projekt**  
 spol. s r.o.  
 Kabátnikova 5  
 602 00 BRNO

Ing. Radovan Hrnčič  
 riaditeľ a konateľ spoločnosti  
 na základe plnej moci

**Kalkulácia hodinových sadzieb v roku 2009**

na zákazku

**I/66 Brezno - obchvat, I. etapa**

<b>Vedúci pracovníci - HIP</b>		<b>€</b>
Priame mzdové náklady		11,80
Odvody		4,14
réžia	1,47	17,35
zisk	10%	3,33
Spolu		36,62
<b>Ponuková cena</b>		<b>36,60</b>

<b>Vedúci projektanti</b>		<b>€</b>
Priame mzdové náklady		8,61
Odvody		3,02
réžia	1,47	12,66
zisk	10%	2,43
Spolu		26,72
<b>Ponuková cena</b>		<b>26,70</b>

<b>Vedúci projektanti</b>		<b>€</b>
Priame mzdové náklady		6,61
Odvody		2,32
réžia	1,47	9,72
zisk	10%	1,86
Spolu		20,51
<b>Ponuková cena</b>		<b>20,50</b>


<b>Projektanti</b>		<b>€</b>
Priame mzdové náklady		5,65
Odvody		1,98
réžia	1,47	8,31
zisk	10%	1,59
Spolu		17,53
<b>Ponuková cena</b>		<b>17,50</b>

V Banskej Bystrici, dňa 26.10.2009

  
 Ing. Peter Polešenský  
 riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
 Skuteckého 32  
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
 -13-

V Brne, dňa 29.10.2009

  
 Ing. Radovan Hrnčíř  
 riaditeľ a konateľ spoločnosti  
 na základe plnej moci
