

## Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa: **716 /6240/2009**

na uskutočnenie prác:

**“Oprava a údržba ŠRZ SSC - Tále“**

### Článok I. Zmluvné strany

#### 1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:  
Štatutárny orgán:  
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:

**Slovenská správa ciest**  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
**Ing. Roman Žembera** - generálny riaditeľ SSC  
**Ing. Peter Polešenský**, riaditeľ  
SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul. č. 32,  
974 23 Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:

Ing. Jana Semanová, vedúca útvaru ekonomiky a vnútorných vzťahov

technických:

Ing. Vladimír Šolc, hlavný odborný zamestnanec výstavby  
Danica Jablonská, vedúca hospodárskej správy

IČO:

00 33 28

DIČ:

2021067785

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

č. účtu:

7000135433/8180

Telefón, fax:

048/4343206, 048/4143424

Právna forma :

rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. mája 2006

(ďalej objednávateľ)

#### 1.2. ZHOTOVITEĽ :

Sídlo:

EKO stavin s.r.o.

Zastúpený:

Stummerova 1508/118, 955 01 Topoľčany

Osoby oprávnené:

Ivan Poluch, konateľ

vo veciach zmluvných:

Ivan Poluch

vo veciach technických:

Ivan Poluch

IČO:

36 286 362

DIČ:

2022149162

DIČ DPH:

SK 2022149162

Bankové spojenie:

ČSOB Topoľčany

Číslo účtu:

4004909340

Telefón, fax:

038/5324 200, 5324201, 0905 463 897

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 17860/N

(ďalej zhotoviteľ)

### PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

za nasledovných podmienok:

## Článok II. Predmet zmluvy

- 1) Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná dielo:

### „Oprava a údržba ŠRZ SSC - Tále“

v rozsahu

- odvodnenie dvora
- údržba strechy
- ostatné údržbové práce
- fasádny silikátový náter čelnej časti budovy ŠRZ

- 2) Miesto realizácie diela: Školiace a rekreačné zariadenie Slovenskej správy ciest, k.ú. Horná Lehota, miestna časť Tále, súpis. č. 528.
- 3) Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez väd a nedorobkov od zhotoviteľa prevezme a za predmet zmluvy zaplatí cenu v dohodnutej výške a v termíne podľa čl. III a IV. tejto zmluvy.
- 4) Objednávateľ sa ďalej zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie dohodnuté v čl. V tejto zmluvy.

## Článok III. Cena diela a platobné podmienky

- 1) Cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona 196/2000 Z. z. a vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších predpisov a na základe ponuky zhotoviteľa (zákazka s nízkou hodnotou) vo výške:

Zmluvná cena bez DPH	8 413,66 €	
DPH 19%	1 598,60 €	
<b>Zmluvná cena vrátane DPH</b>	<b>10 012,26 €</b>	<b>(301 629,34 Sk)</b>

(Slovom: Desat'tisíc dvanásť eur a dvadsaťšesť centov)

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Cena za vykonanie diela je určená na základe priloženej špecifikácie /rozpočtu/, tvoriacej prílohu č. 1 tejto zmluvy.

- 2) Objednávateľ cenu diela zaplatí podľa skutočne vykonaného rozsahu prác a dohodnutých jednotkových cien, ktoré sú počas platnosti zmluvy pevné a nemenné.
- 3) Podkladom pre úhradu ceny je faktúra s ocenením skutočne vykonaných a prevzatých prác bez väd a nedorobkov, potvrdených objednávateľom.
- 4) Faktúra bude vyhotovená prehľadne a so všetkými náležitosťami daňového dokladu a jej súčasťou bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v mene euro. Úhrada bude vykonaná v mene euro.
- 5) Lehota splatnosti je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi na adresu SSC - IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 01 Banská Bystrica.
- 6) Zmluvné strany sa dohodli :
- na úroku z omeškania 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ktorý objednávateľ uhradí zhotoviteľovi za oneskorenú platbu a nesplnenie si povinností objednávateľa,



- na zmluvnej pokute vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny, ktorú zhotoviteľ uhradí objednávateľovi za každý deň omeškania termínu ukončenia stavebných dodávok a prác v dohodnutom termíne, v súlade s touto zmluvou.

#### **Článok IV. Termín plnenia**

- 1) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo v rozsahu, kvalite a v lehotách podľa tejto zmluvy.
- 2) Zmluvné strany dohodli termín ukončenia diela:

**do 15 pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy**

- 3) Prestoj, ktorý by vznikol na stavbe bez zavinenia a mimo vplyvu zhotoviteľa sa do celkového času nezapočítava. Prestoj, ktorý by spôsobila druhá zmluvná strana - objednávateľ, sa rovnako do času nezapočítava a ide na ťarchu objednávateľa.
- 4) Zmena termínu môže nastať vplyvom vis maior, zmenou rozsahu dodávok a prác.
- 5) Za zhotoviteľa je za výkon prác zodpovedný: Ivan Poluch, za objednávateľa je kontrolou a preberaním prác ako aj potvrdzovaním súpisov vykonaných prác poverený: Ing. Vladimír Šolc, hlavný odborný zamestnanec, Danica Jablonská, vedúca hospodárskej správy.
- 6) Prístup tretích osôb na stavbu je možné len s vedomím a súhlasom zhotoviteľa. Nepovolánym osobám je vstup na stavbu zakázaný.

#### **Článok V. Spolupôsobenie objednávateľa**

- 1) Objednávateľ sa zaväzuje pre realizáciu tejto zmluvy zabezpečiť stavebnú pripravenosť v nasledovnom rozsahu :
  - prístup na stavenisko, potrebné konzultácie
  - priviesť na stavbu elektrický prúd, vodu, poskytnúť priestor na zloženie stavebných hmôt, kontajneruTieto úkony objednávateľ znáša a zabezpečuje na vlastné náklady.

#### **Článok VI. Odovzdanie a prevzatie diela**

- 1) Po ukončení celého diela bude vyhotovený Protokol o odovzdaní a prevzatí celého diela, v ktorom sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.

#### **Článok VII. Vlastnícke právo k zhotovovanej veci**

- 1) Dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o dielo a zápisničným odovzdaním staveniska sa stáva zhotoviteľ vlastníkom zhotovenej veci až do jej zápisničného odovzдания a prevzatia objednávateľom.
- 2) Počas tejto doby je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovenej veci vyskytnú.
- 3) Všetky materiály na stavenisku, zariadenia a stavebné vybavenie, časť diela rozpracovaná ku dňu zastavenia prác sa považujú za vlastníctvo objednávateľa a sú mu k dispozícii, ak sa od zmluvy odstúpi kvôli jej podstatnému porušeniu zo strany zhotoviteľa.

### Článok VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 1) Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 48 mesiacov, ktorá začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom bez vád a nedorobkov.
- 2) Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela.
- 3) Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 4) Oznámenie vád musí byť podané písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vysporiadania vád.
- 5) Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 6) Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela bez zbytočného odkladu. Termín odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela do 10 dní od doručenia písomného oznámenia vád objednávateľom.

### Článok IX. Zmena záväzkov

- 1) Zmena záväzkov z tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov. Všetky zmeny musia byť vzájomne odsúhlasené a protokolárne zapísané.
- 2) Objednávateľ je povinný prísť na zmenu tejto zmluvy v predmete a čase plnenia v týchto prípadoch:
  - pri zmene rozsahu dodávok a prác,
  - ak dôjde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa

### Článok X. Spory

- 1) Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť zmierčimi konaniami. V prípade neúspešnosti zmierčieho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

### Článok XI. Záverečné ustanovenia

- 1) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvných strán.
- 2) Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 3) Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
- 4) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 5) Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa : 28.10.2009

Za objednávateľa: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
REGIONÁLNA VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-12-



Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

V Topolčanoch, dňa : 28.10.2009

Za zhotoviteľa :



  
EKO stavín, s.r.o.  
Stummerova 1508/118  
955 01 TOPOLČANY

Ivan Poluch, konateľ  
Eko stavín s.r.o.



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Školiace a rekreačné zariadenie Tále	JKSO	
Názov objektu	Oprava a údržba ŠRZ Tále	EČO	
Názov časti		Miesto	Tále
Objednávateľ	Slovenská správa ciest Bratislava	IČO	IČ DPH
Projektant		003328	
Zhotoviteľ	EKO stavín s.r.o.	30715725	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		28.10.2009	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 1 895,00	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 5 968,15	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 149,02	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 401,49	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 8 413,66	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady

<b>Projektant</b>	Zariad. staveniska	<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 8 413,66
		24 DPH 19,00 % z 8 413,66 1 598,60
		25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 10 012,26</b>

<b>Objednávateľ</b>		<b>Celkové náklady v SKK</b>
28.10.2009		Celkom bez DPH 253 469,92
		Cena s DPH 301 629,34
Dátum a podpis	Pečiatka	Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E Prípochty a odpočty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0,00
		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Školiace a rekreačné zariadenie Tále

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Objekt: Oprava a údržba ŠRZ SSC Tále

Objednávateľ: Slovenská správa ciest Bratislava

Časť:

Zhotoviteľ: EKO stavín s.r.o., Topoľčany

JKSO:

Dátum: 28.10.2009

Kód	Popis	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	Práce a dodávky HSV	1 895,000	5 968,150	7 863,150	236 885,257	29,998	6,023
1	Zemné práce	0,000	719,801	719,801	21 684,725	0,000	6,023
5	Komunikácie	1 895,000	1 635,482	3 530,482	106 359,301	29,876	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	780,658	780,658	23 518,103	0,109	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	2 832,209	2 832,209	85 323,128	0,014	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	149,015	401,493	550,508	16 584,604	0,205	0,105
764	Konštrukcie klampiarske	0,000	21,326	21,326	642,467	0,008	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000	215,220	215,220	6 483,718	0,021	0,105
771	Podlahy z dlaždíc	149,015	112,426	261,441	7 876,172	0,171	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	52,521	52,521	1 582,248	0,005	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>2 044,015</u>	<u>6 369,643</u>	<u>8 413,658</u>	<u>253 469,861</u>	<u>30,203</u>	<u>6,128</u>

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Školice a rekreačné zariadenie Tále

Objekt: Oprava a údržba SRZ SSC Tále

Časť:

JKSC:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: Slovenská správa ciest Bratislava

Zhotoviteľ: EKO stavín s.r.o., Topoľčany

Dátum: 28. 10. 2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HSV				Práce a dodávky HSV				1 895,000	5 968,150	7 863,150	236 885,257	29,998	
1				Zemné práce				0,000	719,801	719,801	21 684,725	0,000	
1	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	22,900	17,453	525,789	0,000	399,674	399,674	12 040,579	0,00000	0,000
			"betonový žlab		16,100								
			"žlab RON		6,800								
			Súčet		22,900								
2	221	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	22,900	2,649	79,804	0,000	60,662	60,662	1 827,503	0,00000	0,000
			"betonový žlab		16,100								
			"žlab RON		6,800								
			Súčet		22,900								
3	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,090	18,206	548,474	0,000	183,699	183,699	5 534,116	0,00000	0,000
			"betonový žlab		8,050								
			"žlab RON		2,040								
			Súčet		10,090								
4	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	10,090	1,569	47,268	0,000	15,831	15,831	476,925	0,00000	0,000
5	001	167101100	Nakladanie výkopku tr. 1-4	m3	10,090	5,940	178,948	0,000	59,935	59,935	1 805,602	0,00000	0,000
5				Komunikácie				1 895,000	1 635,482	3 530,482	106 359,301	29,876	
6	221	597961111	Rigol diaľžený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov	m	23,000	35,378	1 065,798	0,000	813,694	813,694	24 513,345	0,45482	10,461
7	221	597961112	Oprava rigolu diaľženého z prefabr. prvkov	m	32,000	18,900	569,381	0,000	604,800	604,800	18 220,205	0,45482	14,554
8	221	597962124	Montáž uzavretého žlabu prostého tr.C 25/30	m	17,000	12,764	384,528	0,000	216,988	216,988	6 536,980	0,22392	3,807
			4,00+6,00+7,00		17,000								
9	592	592274981	Štandardný žlab RON š.100mm	ks	10,000	71,200	2 144,971	712,000	0,000	712,000	21 449,712	0,06200	0,620
			4,00+6,00		10,000								
10	592	592274982	Žlab RON š.100mm prechodový automobilmi	ks	7,000	169,000	5 091,294	1 183,000	0,000	1 183,000	35 639,058	0,06200	0,434
6				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	780,658	780,658	23 518,103	0,109	



11 011	622491301	Náter fasády tekutý silikátový dvojnásobný	m2	85,950	7,973	240,195	0,000	685,279	685,279	20 644,715	0,00073	0,063
		5,50*4,50+1,50*1,50+2,20*3,20+7,10*1,80+1,00*1,60		48,420								
		6,60*1,55+6,00*4,00+2,20*1,50		37,530								
		Súčet		85,950								
12 011	632477005	Nivelačná sietka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	9,980	9,557	287,914	0,000	95,379	95,379	2 873,388	0,00460	0,046
		9,98 "pod keramikú dlažbu		9,980								

<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>												
13 221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	80,000	4,490	135,266	0,000	359,200	359,200	10 821,259	0,00002	0,001
		2*(4,00+6,00+7,00+23,00)		80,000								
14 221	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	80,000	22,435	675,877	0,000	1 794,800	1 794,800	54 070,145	0,00016	0,012
15 003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	105,200	1,706	51,395	0,000	179,471	179,471	5 406,743	0,00000	0,000
		5,50*8,00+1,50*1,50+2,20*3,20+7,10*1,80+1,00*1,60		67,670								
		6,60*1,55+6,00*4,00+2,20*1,50		37,530								
		Súčet		105,200								
16 003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	105,200	1,027	30,939	0,000	108,040	108,040	3 254,813	0,00000	0,000
17 013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	6,128	10,004	301,381	0,000	61,305	61,305	1 846,874	0,00000	0,000
18 013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	91,920	0,361	10,875	0,000	33,183	33,183	999,671	0,00000	0,000
19 013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	6,128	6,357	191,511	0,000	38,956	38,956	1 173,588	0,00000	0,000
20 013	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	18,384	0,710	21,389	0,000	13,053	13,053	393,235	0,00000	0,000
21 006	979093112	Poplatok za skládku sute	t	6,128	39,850	1 200,521	0,000	244,201	244,201	7 356,799	0,00000	0,000
				<b>PSV</b>		<b>149,015</b>		<b>401,493</b>		<b>550,508</b>		<b>0,205</b>
				<b>Práce a dodávky PSV</b>		<b>0,000</b>		<b>21,326</b>		<b>642,467</b>		<b>0,008</b>

<b>764 Konštrukcie kiampiarske</b>												
22 764	764352913	Žlaby z pozinkovaného Pz plechu,roh polkruhový rš 330 mm	ks	2,200	6,928	208,713	0,000	15,242	15,242	459,180	0,00181	0,004
23 764	764352916	Žlaby z pozinkovaného Pz plechu,hak polkruhový rš 330 mm	ks	4,000	1,521	45,822	0,000	6,084	6,084	183,287	0,00094	0,004

<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>												
24 767	767392112	Montáž krytín stiech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	15,000	7,629	229,831	0,000	114,435	114,435	3 447,469	0,00140	0,021
25 767	767392802	Demontáž krytín stiech z plechov skrutkovaných 0,007l	m2	15,000	2,311	69,621	0,000	34,665	34,665	1 044,318	0,00000	0,000
26 767	767393107	Dodávka a montáž sneholamov	m	12,000	5,510	165,994	0,000	66,120	66,120	1 991,931	0,00003	0,000
		6*2,00		12,000								
				<b>PSV</b>		<b>0,000</b>		<b>215,220</b>		<b>6 483,718</b>		<b>0,021</b>

<b>771 Podlahy z dlaždíc</b>												
27 771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hlad. 300x300 mm	m2	9,980	10,282	309,756	0,000	102,614	102,614	3 091,349	0,00491	0,049
		0,60*(3,10+1,50+4,50)+1,00*0,80+1,40*1,00+5,80*0,40		9,980								
28 597	5976498300	Dlaždice keramické profiškýkové	m2	10,180	14,638	440,964	149,015	0,000	149,015	4 489,226	0,01200	0,122
		0,60*(3,10+1,50+4,50)*1,02+(1,00*0,80+1,40*1,00+5,80*0,40)*1,02		10,180								
				<b>PSV</b>		<b>149,015</b>		<b>112,426</b>		<b>261,441</b>		<b>0,171</b>



29	771	998771202	Presun hmot pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3.900	2.516	75.797	0.000	9.812	9.812	295.596	0,00000	0,000
		<b>783</b>	<b>Dokončovacie práce - nátery</b>					<b>0,000</b>	<b>52,521</b>	<b>52,521</b>	<b>1 582,248</b>		<b>0,005</b>
30	783	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	14.720	3.568	107.490	0.000	52.521	52.521	1 582.248	0.00032	0.005
			9,20*0,20*2*4		14.720								

**Celkom**

**2 044,015**

**6 369,643**

**8 413,658**

**253 469,861**

**30,203**