

## Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

**Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP) a Výkon autorského dozoru na stavbe:**

**I/66 Rekonštrukcia mostných objektov ev. č. 093 a 093a**

Číslo objednávateľa: Z - 1149/2008

Číslo zhotoviteľa: 7345-00

### Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ : Slovenská správa ciest  
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu: **Ing. Peter Polešenský**, riaditeľ SSC-IVSC  
Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať  
- vo veciach technických : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000135433/8180  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
Tel./Fax : 048/4343210, 048/4143424  
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom  
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.  
5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č.  
316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami  
MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

a

- 1.2. Zhotoviteľ :DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava  
Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B“  
Štatutárny orgán : Predstavenstvo a.s.  
V zastúpení : Ing. arch. Gabriel Koczkáš,  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  
Ing. Bartolomej Šechný,  
podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie:  
- vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.  
a riaditeľ divízie Zvolen  
- vo veciach technických : Ing. Ing. Jaroslav Guoth, Ing. Ivan Gábryš,  
Ing. Jana Kapsiarová,  
- vo veciach cenových : Ing. Gabriela Ondrušová, ekonomická riaditeľka  
Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Bratislava - Dunajská  
Číslo účtu : 24402-012/0200  
IČO : 31 322 000  
IČ DPH : SK2020524770  
Tel./Fax : 02/50234111, 045 5203301; 02/55421878, 045/5203388  
e-mail: : [dppzv@dopravoprojekt.sk](mailto:dppzv@dopravoprojekt.sk)  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Čl. 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

### Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP) ) a výkon autorského dozoru na stavbe:

#### I/66 Rekonštrukcia mostných objektov ev. č. 093 a 093a (ďalej len „dielo“)

- 2.2 Objávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

## Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Záväzným podkladom pre vykonanie diela v zmysle čl. 2 je oznámenie verejného obstarávateľa (v tejto zmluve označený ako objednávateľ) o prijatí ponuky č. j. VO - 2542/2008 zo dňa 05.09.2008 a ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ) zo dňa 27.08.2008.
- 3.2 Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 je špecifikovaný v súťažných podkladoch (ďalej SP) objednávateľa a ich prílohách. Dokumentácia na ponuku bude vypracovaná v súlade s Dokumentáciou stavieb ciest, december 2006, MDPT Bratislava (ďalej len TP 03/2006), diagnostika mostných objektov bude vypracovaná v súlade s TP SSC 3/2004 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov.
- 3.3 Zhotoviteľ dodá dielo objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1, v rozsahu:
- |   |      |
|---|------|
| Kompletná dokumentácia DRS v papierovej forme | : 8x |
| Kompletná dokumentácia DRS na CD              | : 8x |
| Kompletná dokumentácia DP v papierovej forme  | : 5x |
| Kompletná dokumentácia DP na CD               | : 8x |
| Výtlačky navyše                               |      |
| - prehľadná situácia M 1:50 000               | : 8x |
| - koordinačný výkres stavby                   | : 8x |
| - kópia z katastrálnej mapy                   | : 8x |

## Čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1 Objávateľ poskytne zhotoviteľovi po uzatvorení tejto zmluvy nasledujúce podklady:
- 4.1.1 Technická štúdia „I/66 Banská Bystrica – Brezno“ z 4/2008
- 4.1.2 Projektová dokumentácia – výkresová časť mostov ev. č. 093 a 093a
- 4.1.3 Celoštátne sčítanie dopravy (r. 2005), SSC
- 4.1.4 Technické predpisy MDPT:  
- TP MDPT SR č. 03/2006 – Dokumentácia stavieb ciest  
- Stanoviská k TŠ (bod 4.1.1)
- 4.2 Objávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.
- 4.3 Nedodržanie termínu podľa ods. 4.1 a 4.2 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

## Čl. 5 Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy nasledovne:
- 5.1.1 Diagnostika mostných objektov
- 5.1.1.1 Správa o výsledkoch diagnostiky s analýzou 20.10.2008
- 5.1.1.2 Prerokovanie návrhu opatrení na rekonštrukciu most. objektov, na základe výsledkov diagnostiky za účasti správcu cesty a objednávateľa 31.10.2008
- 5.1.2 Prerokovanie:
- 5.1.2.1 Koncepty kompletných dokumentácií po zapracovaní pripomienok zo záverečného rokovania dodať 14 dní pred termínom dodania na dobu 5 dní

**5.1.3 Kompletná projektová dokumentácia:**

5.1.3.2 DRS, do: 23.01.2009

5.1.3.3 DP, do: 20.02.2009

5.2.1 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela, v lehote podľa čl. 5.1.3 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických, podľa čl. 9.1. Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole.

### Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena podľa prijatej ponuky zhotoviteľa predstavuje:

	Dokumentácia	Cena bez DPH v Sk	DPH 19 % V Sk	Cena s DPH v Sk
6.1.1	Diagnostika mostných objektov	171 440,00	32 573,60	204 013,60
6.1.2	Dokumentácia na ponuku	3 122 220,00	593 221,80	3 715 441,80
6.1.3	Autorský dozor	245 400,00	46 626,00	292 026,00
	<b>Spolu</b>	<b>3 539 060,00</b>	<b>672 421,40</b>	<b>4 211 481,40</b>

Slovom: Štyrimiliónydvestojedenásťtisícštyristoosemdesiatjedeni 40/100 Sk

6.2 Faktúra za vykonané a dodané práce podľa čl. 6, ods. 6.1.1 a 6.1.2, bude vyhotovená v termíne podľa čl.5, bod 5.1.1.1 a 5.1.3.3, v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, do 15 dní odo dňa prevzatia prác.

Zhotoviteľ je ďalej oprávnený vystaviť faktúru za odovzdanú a prevzatú „diagnostiku mostných objektov“, v cene podľa čl. 6, bod 6.1.1, v termíne podľa čl. 5, bod 5.1.1.1.

6.2.1 Úhrada zo sumy vystavenej faktúry, bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:

- 90 % ceny po dodaní predmetu obstarávania

- 10 % zádržné: z ceny po podrobnom preskúmaní dokumentácie, ktoré bude vykonané objednávateľom do 30 dní od protokolárneho prevzatia dokumentácie objednávateľa a v tom prípade, ak nebudú zistené nedostatky (vady, nedorobky). V prípade zistenia nedostatkov bude táto cena uhradená až po ich odstránení.

6.3 Prípadné navyše práce, požadované objednávateľom v priebehu vypracovania dokumentácie, po odsúhlasení objednávateľom, budú ocenené v jednotkových cenách, v súlade s časťou B.2 súťažných podkladov – „Spôsob určenia ceny“.

6.4 Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti podľa zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa.

6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“).

6.6 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti v bode 6.4 tohto článku.

6.7 Cena za inžinierskogeologické vrty sa môže navýšiť maximálne o 10%.

### Čl. 7 Sankcie

7.1 V prípade nedodania dokumentácie (jej časti) v zmluvne dohodnutom termíne má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

7.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

7.3 O použití ktorejkoľvek zo sankcií objednávateľ bezodkladne upozorní zhotoviteľa.

7.4 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.

## Čl. 8 Zodpovednosť za vady

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápsimi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia diela a trvá po dobu piatich rokov.

## Čl. 9 Zoznam zamestnancov zmluvných strán

- 9.1 **Zamestnanci objednávateľa**, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela okrem uvedených v čl. 1 zmluvy:  
Zoznam oprávnených pracovníkov objednávateľa:  
Ing. Dáša Foltániová, vedúca oddelenia prípravy stavieb  
Ing. Svetlana Malárová, pracovník oddelenia prípravy stavieb
- 9.2 **Zamestnanci zhotoviteľa**, oprávnení rokovať v jeho mene oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela okrem uvedených v čl. 1 zmluvy:  
Zoznam oprávnených pracovníkov zhotoviteľa:  
Ing. Jozef Čierny, vedúci geodetickej skupiny,  
Ing. Zuzana Repaská, inžinierske siete,  
Ing. Štefan Kozelnický, preložky elektrických vedení.
- 9.3 Zmeny v poverených osobách, uvedených v zmluve, sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 10 pracovných dní.


## Čl. 10 Ostatné ujednania

- 10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy podľa čl. 4, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvárania tejto zmluvy s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia. Prípadná zmena ceny za takéto práce bude vyčíslená rovnakou metódou a s použitím rovnakých jednotkových cien ako v tejto zmluve.
- 10.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
- 10.3 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s harmonogramom prác na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude zvolávať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Vstupné rokovanie zhotoviteľ zvolá do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Ďalšie rokovania bude zvolávať podľa potreby min. 4 krát počas celej doby zhotovovania dokumentácie. Zhotoviteľ prizve na pracovné rokovania zainteresovaných zástupcov štátnej správy, miestnych úradov a správcov inžinierskych sietí. Zoznam účastníkov rokovania bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.2.
- 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
- 10.6 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu stavebného zámeru a dokumentáciu pre územné rozhodnutie prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.

## Či. 11 Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.
- 11.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 11.3 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  
Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 11.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 11.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 11.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z čoho sú po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. Neoddeliteľnými súčasťami zmluvy sú súťažné podklady, ponuka uchádzača, špecifikácia ceny prác (tab. 1 – 4), kalkulácia nákladov a zisku podľa tarifných tier.

Objednávateľ  
V Banskej Bystrici dňa 3.10.2008



Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica


**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
074 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-

Zhotoviteľ  
Vo Zvolene, dňa 14.10.2008

Ing.arch.Gabriel Koczkáš  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Bratislava  
Divízia Zvolen

v zastúpení M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen




Ing. Stanislav Gabryš  
člen predstavenstva a.s.  
a riaditeľ divízie Zvolen

## Celková cena prác

I/66 Rekonštrukcia mostných objektov č. 093 a 093a

	Cena v Sk bez DPH	DPH 19 %	Cena v Sk s DPH
Diagnostika	171 440,00	32 573,60	204 013,60
DP	3 122 220,00	593 221,80	3 715 441,80
AD	245 400,00	46 626,00	292 026,00
<b>SPOLU</b>	<b>3 539 060,00</b>	<b>672 421,40</b>	<b>4 211 481,40</b>

Slovom: Štyr milióny dvestojedenásťtisícštyristoosemdesiatjeden 40/100 Slovenských korún




.....  
Ing. Peter Polešenský  
riadiateľ SSC - IVSC Banská Bystrica

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-

.....  
Ing. arch. Gabriel Koczkáš  
predseda predstavenstva  
a generálny riadiateľ a.s.

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
v zastúpení Bratislava  
Divízia Zvolen  
M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen



.....  
Ing. Stanislav Gabryš  
člen predstavenstva a.s.  
a riadiateľ divízie Zvolen

## Podrobná špecifikácia dokumentácie pre ponuku (DP) a dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)

	Časti dokumentácie	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		850	660	560	500	
		Potrebný počet hodín				
Zväzok 1	<b>Pokyny pre uchádzačov</b> 1.1 Pokyny 1.2 Formulár ponuky (príloha k ponuke) 1.3 Zábezpeka k ponuke 1.4 Dotazník					
Zväzok 2	<b>Zmluva</b> 2.1 Formulár zmluvy o dielo 2.2 Zmluvné všeobecné podmienky 2.3 Zmluvné zvláštne podmienky 2.4 Formulár zábezpeky na vykonanie prác					
Zväzok 3	<b>Technicko - kvalitatívne podmienky</b> 3.1 Všeobecné technicko - kvalitatívne podmienky 3.2 Zvláštne technicko - kvalitatívne podmienky uvedené aj v digitálnej forme na CD podľa počtu vyhotovení projektovej dokumentácie		16		8	14 560 Sk
		2				1 700 Sk
		8	16			17 360 Sk
					8	4 000 Sk
						0 Sk
Zväzok 4	<b>Cenová časť</b> celkový popis predmetu obstarávania stavby celkový výkaz výmer súpis agregovaných položiek teoretické ocenenie stavby /predpokladaná cena/ uvedené aj v digitálnej forme na CD podľa počtu vyhotovení projektovej dokumentácie	136	596	60	83	584 060 Sk
		16				13 600 Sk
			376			248 160 Sk
			40			26 400 Sk
		120	180	60		254 400 Sk
						0 Sk
						0 Sk
Zväzok 5	<b>Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)</b> A. Sprievodná správa B.1 Prehľadná situácia M 1:50 000 B.2 Celková situácia stavby M 1:10 000 B.3 Pozdĺžny rez M 1:10 000/1000 C.1 Koordinačné výkresy M 1:1000 C.2 Dopravné značenie celej stavby M 1:2000 D. Písomnosti a výkresy objektov E. Doklady G. Dokumentácia na majetkovoprávne vysporiadanie H. Dokumentácia na vyňatie pôdy PF F. Dokumentácia meračských prác I. Dokumentácia prieskumov K. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci N. Vplyv stavby na životné prostredie O Rozpočet	1098	1135	770	820	2 523 600 Sk
		16	16			24 160 Sk
			8		2	6 280 Sk
			16	4		12 800 Sk
			8	2		6 400 Sk
		4	16	16		22 920 Sk
		20	80			69 800 Sk
		1010	552	646	250	1 709 580 Sk
			40			26 400 Sk
			55	70	110	130 500 Sk
			16	32	71	63 980 Sk
		16	24			29 440 Sk
		32	264		345	373 940 Sk
					42	21 000 Sk
			40			26 400 Sk
						0 Sk
<b>PONUKOVÁ CENA DP a DRS BEZ DPH SPOLU</b>						<b>3 122 220,00</b>
DPH 19%						593 221,80
<b>PONUKOVÁ CENA DP a DRS S DPH SPOLU</b>						<b>3 715 441,80</b>
Slovom: Trimiliónysedemstopätnásťtisícštyristoštyridsaťjeden 80/100 Slovenských korún						
<b>Cena za reprodukčné náklady za jednu sadu DP a DRS (bez DPH)</b>						<b>15 595,00</b>


**Podrobná špecifikácia**

DRS

**Časť "D" - Pisomnosti a výkresy objektov**

Príloha č.2

Číslo objektu	Názov objektu	Potrebný počet hodín						Cena spolu
		Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	
010	Vegetačné úpravy		24	6			19 200,00 Sk	
020	Príprava územia a pozemkov ZS		16	4			12 800,00 Sk	
030	Technická a biologická rekultivácia			20			11 200,00 Sk	
041	Úprava vozoviek ciest III. triedy		16	6			13 920,00 Sk	
101	Rekonštrukcia cesty I/66	460	120	80			515 000,00 Sk	
102	Križovatka „Predajná“	66	120	80	16		188 100,00 Sk	
110	Preložka cesty III/06657	16	80	66			103 360,00 Sk	
120	Poľná cesta		24		12		21 840,00 Sk	
121	Prístupová cesta k domu		24		12		21 840,00 Sk	
201	Rekonštrukcia mosta 66-093	34		70			68 100,00 Sk	
202	Rekonštrukcia mosta 66-093a	34		70			68 100,00 Sk	
203	Most v km 114,746 427 c I/66 nad cestou III/06657	160	48	140	40		266 080,00 Sk	
230	Profiluková stena km 14.050 - 14.200	32	40				53 600,00 Sk	
231	Profiluková stena km 14.700 - 14.800	32	40				53 600,00 Sk	
510	Preložka vodovodu DN 350	56		24			61 040,00 Sk	
511	Preložka vodovodu DN 125	32	0	40			49 600,00 Sk	
601	Preložka 22kV km 114,84	40					34 000,00 Sk	
610	Preložka NN pri mostnom objekte 66-093a	32					27 200,00 Sk	
651	Preložka diaľkových káblov				55		27 500,00 Sk	
652	Preložka optických káblov				70		35 000,00 Sk	
663	Preložka miestnych káblov				45		22 500,00 Sk	
801	Obchádzková komunikácia	16		40			36 000,00 Sk	
<b>Časť "D" bez DPH spolu</b>		<b>1 010</b>	<b>552</b>	<b>646</b>	<b>250</b>		<b>1 709 580,00 Sk</b>	

  
Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica

.....  
Ing. arch. Gabriel Koczkáš  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.

v zastúpení



.....  
Ing. Stanislav Gabrys  
člen predstavenstva a.s.  
a riaditeľ divízie Zvolen

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Bratislava  
Divízia Zvolen  
M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen



I/66 Rekonštrukcia mostných objektov 093 a 093a

Príloha č.3

Časť "I" - Dokumentácia prieskumov

Číslo	Názov objektu	Potrebný počet hodín			Cena spolu
		Sk/h	Sk/h	Sk/h	
1.1	Inžiniersko-geologický prieskum			233	116 500,00 Sk
1.2	Inventarizácia porastov a spoločenské ohodnotenie biotopov	16	32		34 720,00 Sk
1.3	Inventarizácia porastov a spoločenské ohodnotenie drevín	16	32		34 720,00 Sk
1.4	Hluková štúdia		64		42 240,00 Sk
1.5	Exhalačná štúdia		48		31 680,00 Sk
1.6	Koróznny a geoelektrický prieskum			62	31 000,00 Sk
1.7	Dopravno-inžinierske údaje		88		58 080,00 Sk
1.8	Pedologický prieskum			50	25 000,00 Sk
1.9	Archeologický prieskum				- Sk
1.10	Diagnostika mostov				- Sk
<b>Časť "I" bez DPH s p o l u</b>		<b>32</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>373 940,00 Sk</b>

Časť "G" - Dokumentácia pre majetkové vysporiadanie

Číslo	Názov objektu	Potrebný počet hodín			Cena spolu
		Sk/h	Sk/h	Sk/h	
1	Geometrické plány trvalý záber		35	20	52 700,00 Sk
2	Podklady na uzatváranie nájomných zmlúv			40	20 000,00 Sk
3	Geometrické plány na vyznačenie vec. bremena			40	20 000,00 Sk
4	Výkonné elaboráty		20	20	24 400,00 Sk
5	Situácia dotknutých pozemkov M 1:1000			15	8 400,00 Sk
6	Zoznam dotknutých parciel			10	5 000,00 Sk
<b>Časť "G" bez DPH s p o l u</b>		<b>0</b>	<b>55</b>	<b>70</b>	<b>130 500,00 Sk</b>

## Časť "H" - Dokumentácia pre odňatie PPF

Číslo	Názov objektu	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		850	660	560	500	
1	Grafický prehľad			16		8 960,00 SK
2	Prehľadné tabuľky			16		8 960,00 SK
3	Bilancia skrývky kultúrnej vrstvy pôdy				30	15 000,00 SK
4	Projekt spätnej rekultivácie dočasných záberov PPF technickej a biologickej		16		25	23 060,00 SK
5	Návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu				16	8 000,00 SK
<b>Časť "H" bez DPH s p o l u</b>		<b>0</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>71</b>	<b>63 980,00 SK</b>


## Časť "I" - Dokumentácia IGP - realizácia prieskumných prác

Číslo	Druh prác	Počet	JC Sk/m	množstvo (m)	Cena spolu
<b>Časť "I" bez DPH s p o l u</b>		<b>2</b>	<b>3 645</b>	<b>32</b>	<b>116 640,00 SK</b>


\* v cene za 1 bm vrty sú zahrnuté všetky náklady s vyhodnotením, zameraním, ako aj s vyhodnotením geologickej úlohy

## Časť "K" - plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Číslo	Názov objektu	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		850	660	560	500	
1	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci				42	21 000,00 SK
<b>Časť "K" bez DPH s p o l u</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>21 000,00 SK</b>

  
 Ing. Peter Polešenský  
 riaditeľ spoločnosti  
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
 Skuteckého 32  
 974 25 BANSKÁ BYSTRICA  
 -13-

.....  
 Ing. arch. Gabriel Koczkáš  
 predseda predstavenstva  
 a generálny riaditeľ a.s.

  
 Ing. Stanislav Gabryš  
 člen predstavenstva a.s.  
 a riaditeľ divízie Zvolen

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
 Bratislava  
 Divízia Zvolen  
 M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen