

## Zmluva o dielo

v zmysle § 536 a nasl. zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na:

**Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie ( DSP ), dokumentácie na ponuku ( DP )  
a výkon autorského dozoru ( AD ) na stavbe:**

### I/75 Veľký Krtíš – Pôtor, sanácia

Číslo objednávateľa: Z - 1231/2008

Číslo zhotoviteľa: 10/08/15/S

#### Čl. 1 Zmluvné strany

1.1	Objednávateľ	:	Slovenská správa ciest
	Sídlo	:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
	Štatutárny orgán	:	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
	Osoba oprávnená podpísať zmluvu	:	Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
	Osoby oprávnené rokovať	:	
	-vo veciach technických	:	Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
	Číslo účtu	:	7000135433/8180
	IČO	:	00 33 28
	DIČ	:	2021067785
	Tel./Fax	:	048/4343210, 048/4143424
	Právna forma	:	Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SRč. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

a

1.2	Zhotoviteľ	:	HBH Projekt spol. s r.o.
	Sídlo	:	Kabátnikova 216/5, 602 00 Brno
	Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 3996
	Štatutárny orgán	:	Ing. Radovan Hrnčíř riaditeľ a konateľ spoločnosti
	Osoby oprávnené na rokovanie	:	
	- vo veciach zmluvných	:	Ing. Radovan Hrnčíř, riaditeľ a konateľ spoločnosti Ing. Marie Ševčíková, obchodná riaditeľka
	- vo veciach technických	:	Ing. Otakar Hornoch, technický riaditeľ Ing. Martin Svetlánsky, HIP
	- vo veciach cenových	:	Ing. Ivan Budík, finančný riaditeľ
	Bankové spojenie	:	KB a.s. Brno - mesto
	Číslo účtu	:	1557041-621/0100
	Variabilný symbol	:	
	IČO	:	44961944
	DIČ	:	CZ44961944
	Tel./Fax	:	00420 549 123 410/00420 549 123 456

Ktorý podniká v Slovenskej republike prostredníctvom:

HBH Projekt spol. s r.o.- organizačná zložka Slovensko  
Sídlo : Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava  
Právna forma : Zahraničná osoba zapísaná v obchodnom  
Registri Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel Po, vložka 1131/B  
Vedúci organizačnej zložky : Ing. Viliam Piták  
Bankové spojenie : KB a.s. Bratislava  
Číslo účtu : 27-9964200227/8100  
IČO : 31 815 332  
DIČ : 2021760334  
IČ DPH : SK2021760334  
Tel./Fax : 00421 484 160 259/00421 484160306

ďalej len „zhotoviteľ“

## Čl. 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

**Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie ( DSP ), dokumentácie na ponuku (DP)  
a výkon autorského dozoru ( AD ) na stavbe:**

### **I/75 Veľký Krtíš – Pôtor, sanácia**

(ďalej len „dielo“)

- 2.2 Objávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

## Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 zmluvy je špecifikovaný v súťažných podkladoch (ďalej SP) objednávateľa a v ich prílohách, ktoré spolu s ponukou zhotoviteľa tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Dokumentácia pre stavebné povolenie ( DSP ) a dokumentácia na ponuku ( DP ) bude spracovaná v súlade s technickým predpisom MDPT SR č 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest, (ďalej len TP 03/2006).

- 3.2 V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotoviteľ dodá dielo objednávateľovi v nasledovných počtoch:

- |                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| • Kompletná dokumentácia na DSP   | 15 x                       |
| • Digitálna forma                 | 2 x                        |
| • Rozpočet                        | 5 x (len v súprave č. 1-5) |
| • Kompletná dokumentácia DRS a DP | 6 x                        |
| • Digitálna forma DRS a DP        | 6 x                        |
| • Orientačný rozpočet             | 2 x                        |

Výtlačky navyiac:

- |                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| - prehľadná situácia M 1 : 50 000 | 10 x |
| - koordinačný výkres stavby       | 10 x |
| - kópia z katastrálnej mapy       | 10 x |

## Čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1 Objávateľ poskytne zhotoviteľovi po uzatvorení tejto zmluvy nasledujúce podklady:

4.1.1 DSZ a DÚR

4.1.2 bankský posudok

4.1.3 podrobný inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum

4.1.4 predchádzajúce rozhodnutia a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy a dotknutých organizácií

- 4.2 Objávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi

najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.

- 4.3 Nedodržanie termínu podľa ods. 4.1 a 4.2 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobeného objednávateľom.

#### Čl. 5 Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 dodanie DSP do 28.02.2009,
  - 5.1.2 dodanie DP do 90 dní odo dňa obdržania výzvy objednávateľa,
  - 5.1.3 autorský dozor do zápisničného prevzatia zrealizovanej stavby objednávateľom.
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela v lehote podľa 5.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1.1. Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole.

#### Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena podľa prijatej ponuky zhotoviteľa predstavuje:

Cena prác (DSP, DP, AD) bez DPH	5 275 710,00 Sk
DPH 19%	1 002 384,90 Sk
Cena prác vrátane DPH	6 278 094,90 Sk

Slovom : Šesťmiliónovdvestosedemdesiatosemtisícdeväťdesiatštyri Slovenských korún 90/100

##### 6.1.1 DSP

Cena prác bez DPH	2 823 210,00 Sk
DPH 19%	536 409,90 Sk
Cena prác vrátane DPH	3 359 619,90 Sk

##### 6.1.2 DP

Cena prác bez DPH	2 146 500,00 Sk
DPH 19 %	407 835,00 Sk
Cena prác vrátane DPH	2 554 335,00 Sk

##### 6.1.3 Autorský dozor

Cena prác bez DPH	306 000,00 Sk
DPH 19 %	58 140,00 Sk
Cena prác vrátane DPH	364 140,00 Sk

- 6.2 Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené organizačnou zložkou Slovensko do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí častí diela. Súčasťou faktúry musia byť zápisy o odovzdaní a prevzatí častí diela. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní od dátumu prevzatia prác.

Úhrada zo sumy vystavenej faktúry bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:

- 6.2.1 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, vrátane jej kladného odsúhlasenia s dotknutými orgánmi a organizáciami
- 6.2.1.1 90 % prislúchajúcej čiastky po doručení objednávateľovi a jej kontrole
  - 6.2.1.2 10 % po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia

- 6.2.2 Projektová dokumentácia pre ponuku
- 6.2.2.1 90 % ceny po jej doručení objednávateľovi
- 6.2.2.2 10 % ceny po uskutočnení príslušného VO.
- 6.2.2.3 V prípade, že napriek stanoviskám expertíz bude z VO zrejmé, že ponúkaná cena diela je diametrálne iná, ako je navrhovaná v projektovej dokumentácii pre ponuku, objednávateľ navrhne primerané krátenie zadržanej časti dohodnutej ceny.
- 6.2.3 Výkon autorského dozoru uhradiť priebežne
- 6.2.3.1 do výšky 90 % ceny, v ročných platbách
- 6.2.3.2 10 % zmluvnej ceny bude uhradených po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. V prípade kolaudácie objektov, schopných samostatného užívania, prislúchajúcim pomerom nákladov skolaudovaného objektu k cene diela, pričom aj v tomto prípade sa zadrží čiastka 10 %, prislúchajúca kolaudovanému objektu, resp. objektov.
- 6.3 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučene doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s bodom 5.1.2 tejto zmluvy.
- 6.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa.
- 6.5 Prípadné naviac práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 súťažných podkladov – Spôsob určenia ceny
- 6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“).
- 6.7 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.5 tohto článku.

## ČI. 7 Sankcie

- 7.1 V prípade nedodania dokumentácie (jej časti) v zmluvne dohodnutom termíne má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 7.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 7.3 O použití ktorejkoľvek zo sankcií objednávateľ bezodkladne upozorní zhotoviteľa.
- 7.4 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.

## ČI. 8 Zodpovednosť za vady

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia diela a trvá po dobu piatich rokov.

## ČI. 9 Ostatné ujednania

- 9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy podľa čl. 4, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvárania tejto zmluvy s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia. Prípadná zmena ceny za takéto práce bude vyčíslená rovnakou metódou a s použitím rovnakých jednotkových cien ako v tejto zmluve.
- 9.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy

fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.

- 9.3 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s harmonogramom prác na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude zvolávať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Vstupné rokovanie zhotoviteľ zvolá do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Ďalšie rokovania bude zvolávať podľa potreby min. 4 krát počas celej doby zhotovovania dokumentácie. Zhotoviteľ prizve na pracovné rokovania zainteresovaných zástupcov štátnej správy, miestnych úradov a správcov inžinierskych sietí. Zoznam účastníkov rokovania bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.2.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní územného konania a štátnej expertízy, všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
- 9.7 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu stavebného zámeru a dokumentáciu na územné rozhodnutie prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.

#### Čl. 10 Záverečné ustanovenia

- 10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Zmluvné strany prehlasujú, že sa pred podpísaním zmluvy oboznámili s celým jej obsahom a na znak súhlasu s jej znením ju podpisujú.
- 10.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
- 10.3 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 10.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 10.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 10.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z čoho sú po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. Ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ) a súťažné podklady objednávateľa sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Banskej Bystrici, dňa 31.10.2008

V Brne, dňa 31.10.2008

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ

HBH Projekt  
spol. s r.o.  
Kabátníkova 5  
602 00 BRNO

Ing. Radovan Hrnčič  
riaditeľ a konateľ spoločnosti

**I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia**  
**Špecifikácia ceny - Rekapitulácia**


Časť dokumentácie	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
	1100	850	470	Potrebný počet hodín		
a. Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)	640	1405	1968			2 823 210,00 Sk
b. Dokumentácia na ponuku (DP + DRS)	710	1095	925			2 146 500,00 Sk
c. Autorský dozor (AD)		360				306 000,00 Sk
						0,00 Sk
						0,00 Sk
<b>PONUKOVÁ CENA CELKOM BEZ DPH SPOLU</b>	<b>1350</b>	<b>2860</b>	<b>2893</b>			<b>5 275 710,00 Sk</b>
<b>DPH 19 %</b>						<b>1 002 384,90 Sk</b>
<b>PONUKOVÁ CENA CELKOM S DPH SPOLU</b>						<b>6 278 094,90 Sk</b>

**208 394,57 €**

**Slovom: Šesťmiliónovdvestosedemdesiatosem tisícdeväťdesiatštyri Slovenských korún 90/100**

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici dňa **31.10.2008**


  
 Ing. Peter Polesenský  
 riaditeľ

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
 Skuteckého 32  
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
 -13-

Za zhotoviteľa

V Brne, dňa **31.10.2008**

Ing. Radovan Hrnčíř  
 riaditeľ a konateľ spoločnosti

  
**HBH Projekt**  
 spol. s r.o.  
 Kabátnikova 5  
 602 00 BRNO

# I/75 Veľký krtíš - Pôtor, sanácia

Tabuľka č. 1

## Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2008

### Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)

	Časti dokumentácie										Cena spolu
	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	
	1100	850	470	Potrebný počet hodín							
A	40										44 000,00 Sk
B1		20									17 000,00 Sk
B2	30	30									58 500,00 Sk
B3		30	30								39 600,00 Sk
C1		20	20								26 400,00 Sk
C2		50	10								47 200,00 Sk
D	570	750	600								1 546 500,00 Sk
E			30								14 100,00 Sk
F		210	250								296 000,00 Sk
G		190	195								253 150,00 Sk
H			404								189 880,00 Sk
I			169								168 680,00 Sk
K			40								18 800,00 Sk
N			80								37 600,00 Sk
O			80								37 600,00 Sk
P			60								28 200,00 Sk
	640	1405	1963								
<b>PONUKOVA CENA BEZ DPH SPOLU</b>											<b>2 823 210,00 Sk</b>
DPH 19%											<b>536 409,90 Sk</b>
<b>PONUKOVA CENA S DPH SPOLU</b>											<b>3 359 619,90 Sk</b>

Slovom: Trimiliónytristopäťdesiatdeväťtisícšesťstodevätňásť Slovenských korún 40/100

Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa

V Banskej Bystrici dňa **SLOVENSKEJ SPRÁVA ČIEŤ**  
**INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEŤ**  
 Skutečného 32  
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
 -13-

V Brne, dňa 31.10.2008

Ing. Peter Polešenský  
 riaditeľ

Ing. Radovan Hrnčíř  
 riaditeľ a konateľ spoločnosti



*[Handwritten signature]*

# I/75 Veľký krtíš - Pôtor, sanácia

Tabuľka č. 2

## Dokumentácia na ponuku (DP)

	Časť dokumentácie	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		1100	850	470		
		Potrebný počet hodín				
Zväzok 3	Technicko-kvalitatívne podmienky	0	70	30		73 600,00 Sk
	Technicko-kvalitatívne podmienky všeobecné		30			25 500,00 Sk
	Technicko-kvalitatívne podmienky zvláštne		40	30		48 100,00 Sk
Zväzok 4	Cenová časť	0	70	135		122 950,00 Sk
	Popis prác		30	35		41 950,00 Sk
	Celkový výkaz výmer		40	50		57 500,00 Sk
	Súpis agregovaných položiek			50		23 500,00 Sk
Zväzok 5	Dokumentácia na realizáciu stavby	710	955	760		1 949 950,00 Sk
		710	1095	925		
PONUKOVÁ CENA DP BEZ DPH SPOLU						2 146 500,00 Sk
DPH 19%						407 835,00 Sk
PONUKOVÁ CENA DP S DPH SPOLU						2 554 335,00 Sk

Slovom: Dvamiliónypäťstopäťdesiatštyritisícristotridsaťpäť Slovenských korún

## Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)

	Časť dokumentácie	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		1100	850	470		
		Potrebný počet hodín				
A	Spríevodná správa	40				44 000,00 Sk
B.1	Prehľadná situácia M 1:50 000		20			17 000,00 Sk
B.2	Celková situácia stavby M 1: 10 000	20	30			47 500,00 Sk
B.3	Pozdĺžny rez M 1:10 000/1 000		30	30		39 600,00 Sk
C.1	Koordináčne výkresy stavby M 1:1 000		30	20		34 900,00 Sk
C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1.2 000		30	30		39 600,00 Sk
D	Písomnosti a výkresy objektov	650	775	650		1 679 250,00 Sk
F	Dokumentácia meračských prác			10		4 700,00 Sk
I	Dokumentácia prieskumov			20		9 400,00 Sk
O	Rozpočet		40			34 000,00 Sk
		710	955	760		
Ponuková cena DRS spolu bez DPH						1 949 950,00 Sk
DPH 19 %						370 490,50 Sk
Ponuková cena DRS spolu s DPH						2 320 440,50 Sk

Slovom: Dvamiliónytristodvadsaťtisícštyristoštyridsať Slovenských korún 50/100

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa

V Banskej Bystrici dňa 31.10.2008

V Brne, dňa 31.10.2008

Ing. Peter Polešenský  
 riaditeľ  
 INVESTIČNÁ SPRÁVA CIEST  
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
 Skuteckého 32  
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Radovan Hrnčíř  
 riaditeľ a konateľ spoločnosti

**HBH Projekt**  
 spol. s r.o.  
 Kabátnikova 5  
 602 00 BRNO



# I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia

Tabuľka č. 3

Špecifikácia ceny prác - autorský dozor

Ponuková cena za autorský dozor, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2008

Autorský dozor - predpokladaný rozsah 360 hod.

	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
	1100	850	470	Potrebný počet hodín			
		360					
Autorský dozor							<b>306 000,00 Sk</b>
PONUKOVÁ CENA AUTOR. DOZOR BEZ DPH SPOLU							306 000,00 Sk
DPH 19%							58 140,00 Sk
PONUKOVÁ CENA AUTOR. DOZOR S DPH SPOLU							<b>364 140,00 Sk</b>


**Slovom:** Tristošesťdesiatštyritisícstoštyridsať Slovenských korún

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici dňa 31.10.2008

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA / SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-

Ing. Peter Polešenský  
riadiťel



Za zhotoviteľa

V Brne, dňa 31.10.2008

**HBH Projekt**  
spol. s r.o.  
Kabátnikova 6  
602 00 BRNO

Ing. Radovan Hrnčič  
riadiťel a konateľ spoločnosti



