

ZMLUVA O DIELO

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: 115/6231/2007

Č. zhotoviteľa:

podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum a návrh sanačných opatrení
I/50 Zvolen - Bučina

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefón, fax:

e-mail:

Právna norma:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc, riaditeľ SSC-IVSC

Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Ing. Eva Šávelová, vedúca oddelenia verejného obstarávania

Ing. Dáša Foltániová, vedúca oddelenia investičnej prípravy stavieb

Pavína Aláčová, pracovníčka odd. investičnej prípravy stavieb

Štátna pokladnica

7000135433/8180

00 33 28

2021067785, nie sme platiteľmi DPH

048/4143210; 048/4143424

eva.savelova@ssc.sk

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
pošt a telekomunikácií SR zriad'ovacu listinou č. 316/M-2005 zo
dňa 14. februára 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100
z 11.mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Sídlo

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené zastupovaním

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie :

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

Tel./Fax:

e-mail:

Právna forma:

GEOFOS, s.r.o

Veľký Diel 3323, 010 01 Žilina

RNDr. Antonín Matejček, konateľ

RNDr. Antonín Matejček, riaditeľ spoločnosti

RNDr. Antonín Matejček,

ČSOB a.s. Žilina

184268633/7500

36 006 980

SK2020451257

041 / 5652747 – 041 / 5686126

geofos@vud.sk; matejcek@vud.sk

spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná Obchodný register
Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro Vložka č.: 3504/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa zrealizovať geologickú úlohu – „ I/50 Zvolen – Bučina, km 238,000 – 241,070 podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum a návrh sanačných opatrení.“ za podmienok stanovených v tejto zmluve a v rozsahu podľa súťažných podkladov a ponuky.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez vád a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 7 tejto zmluvy.

Čl. 3. Vykonávanie diela

- 3.1 Závazným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznámenie objednávateľa o prijatí ponuky zhotoviteľa listom č.j. 6231/2007 zo dňa 2.7.2007 a ponuka zhotoviteľa zo dňa 9.5.2007.
- 3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy (zákon č. 313/1999 Z.z. geologický zákon a vykonávacej vyhlášky č. 141/2000 Z.z., technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.
- 3.3 Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
- 3.4 Pre vykonanie terénnych prác si zhotoviteľ zabezpečí zistenie a vytýčenie inžinierskych sietí príp. potrebné vstupy na pozemky. Táto činnosť je obsiahnutá v cene podľa čl. 7.
- 3.5 Koncept záverečnej správy zhotoviteľ predloží objednávateľovi na pripomienkovanie min 3 dni pred termínom odovzdania podľa čl. 5, bod 5.1.2

Čl. 4. Rozsah a obsah

- 4.1 Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 je špecifikovaný v prílohe č. 1 k ZoD. Dielo bude zodpovedať podkladom a požiadavkám objednávateľa a bude vypracované v súlade s TP č. 3/2006 MDPT SR „Dokumentácia stavieb ciest, technické podmienky“, príloha č. 8.
- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny dielo nasledovne::
 - 4.2.1 Kompletná IG a HG dokumentácia + návrh sanačných opatrení 6 výtlačkov
 - 4.2.2 Kompletná IG a HG dokumentácia 1 x na CD

Čl. 5. Termín plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo podľa tejto ZoD nasledovne:
 - 5.1.1 predbežné výsledky – prvotná dokumentácia realizovaných vrtov do 10.09.2007
 - 5.1.2 záverečnú správu do: 30.09.2007

Čl. 6. Odovzdanie a prevzatia diela

- 6.1 Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním diela. Splnomocnený zástupca objednávateľa k prevzatiu diela je Pavlína Aláčová v mieste jeho sídla (SSC IVSC Banská Bystrica).
- 6.2 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov.
- 6.3 Predĺžiť termín dodania možno iba v prípade, že:
 - 6.3.1 zvýši sa množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,
 - 6.3.2 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.
- 6.3 Predĺženie termínu dodania diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl. 7. Cena diela a platobné podmienky

- 7.1 Cena za zhotovenie dielo podľa článku 2 v rozsahu článku 4. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších úprav a predstavuje:

Zmluvná cena bez DPH:	455 560,00 Sk
DPH je 19 %:	86 556,40 Sk
Zmluvná cena vrátane DPH:	542 116,40 Sk

(slovom: päťstoštyridsaťdvatisícjednostošešťnásť Sk 40/100)

Špecifikácia ceny prác stanovená hodinovými sadzbami tvorí samostatnú prílohu č. 1 tejto ZoD a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

- 7.2 Podkladom pre úhradu ceny za dielo podľa ods. 7.1 bude faktúra vystavená zhotoviteľom, po odovzdaní a prevzatí diela. Súčasťou faktúry musí byť zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ podľa svojej mienky nárok bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.
- 7.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu diela podľa ods. 7.1 resp. zníženú o sumu zmluvnej pokuty podľa ods. 7.5.
- 7.4 Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a tieto uhradí v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry
- 7.5 V prípade nedodania diela v zmluvne dohodnutom termíne má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania
- 7.6 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania

Čl. 8. Odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak zavinením druhej strany dôjde k podstatnému porušeniu zmluvy.
- 9.2 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
 - a) Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
 - b) Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
 - c) Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
 - d) Voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie, alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 8.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 344 až 351 Obchodného zákonníka.
- 8.4 Pre odstúpenie od zmluvy platia §§ 34 až 351 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
- 8.5 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.

Čl. 9. Platby pri odstúpení od zmluvy

- 9.1 Ak od zmluvy odstúpi objednávateľ pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene do tej doby realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 9.2 Pokiaľ od zmluvy odstúpi zhotoviteľ, pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

Čl. 10. Zmena záväzkov

- 10.1 Meniť alebo dopĺňať zmluvu o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzatvorení ZoD zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku (termín plnenia, príp. cena) vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupôsobenia, dohodnutej v tejto zmluve.

10.3 K návrhom dodatkov k ZoD sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 5 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

Čl. 11 Riešenie sporov

11.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnu dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.


Čl. 12 Záverečné ustanovenia

- 12.1 Na zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 12.2 Zmluvné strany bezvýhradne súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu a na znak súhlasu je potvrdzujú svojimi podpismi.
- 12.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 12.4 Táto zmluva o dielo má 4 strany a prílohu č. 1 o jednej strane, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou ZoD. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej budú vyhotovené v rovnakom počte.

Za objednávateľa:


V Banskej Bystrici, dňa, ? 9 VI. 07

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA


.....
Doc. Ing. Ivan Hlavon, CSc.,
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

V Žiline, dňa 6.7.2007


.....
RNDr. Anton Matejček
riaditeľ spoločnosti

GEOFOS, s.r.o.
Veľký Diel 3323
010 08 ŽILINA
☎/fax: 041/5652747 ©
IČO: 36006980 IČ DPH: SK2020451257

PHK

I/50 Zvolen - Bučina, km 237,300-240,370, rekonštrukcia vozovky

Cena inžinierskogeologického prieskumu

Časť "I" - Dokumentácia prieskumov

Príloha č. 1 ZoD 115/6231/2007 = 402-1/2007

Číslo	Druh prác	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu	
		350,00	420,00	500,00	-	-		
1	Podrobný IGP - vyhodnotenie	152	230	350	Potrebný počet hodín			324 800 Sk
2	Podrobný IGP - realizácia prieskumných prác	-	-	-				130 760 Sk
Časť "I" bez DPH spolu		53 200 Sk	96 600 Sk	175 000 Sk				455 560 Sk

Časť "Ia" - Podrobný IGP - realizácia prieskumných prác

Číslo	Druh prác	počet vrtov/sond	JC Sk/m	množstvo (m)	cena spolu
	jadrové IG vrty - 2 ks á 7m, spolu 14 m	2	1 500	14	21 000 Sk
	presimetričné vrty - 3 ks á 7 m, spolu 21 m	3	1 900	21	39 900 Sk
	penetračné sondy - 6 ks á 7m, spolu 42 m	6	800	42	33 600 Sk
	doprava vrtnej a penetračnej súpravy	hod	350	46	16 100 Sk
	vstupy a vyjadrenia k sieťam	hod	420	48	20 160 Sk
Časť "Ia" bez DPH spolu					130 760 Sk

Vypracovali: RNDr. A. Matejček, RNDr. K. Vrábľová, GEOFOS s.r.o. Žilina

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa 29. VI. 07

SKOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

-13-

Doc. Ing. Ivan Hlavňoň, CSc.,
riadiel

Za zhotoviteľa:

V Žiline, dňa 6. 7. 2007

GEOFOS s.r.o.

Veľký Diel 3323

010 08 ŽILINA

fax: 041/5652747

IČO: 36006990 IČ DPH: SK2020451257

RNDr. Antonín Matejček
riadiel spoločnosť