

ZMLUVA O DIELO

Číslo objednávateľa :

Číslo zhotoviteľa : *13/2009*

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Na výkon autorského dozoru pre stavbu „Cesta I/64, III/06406 Krušovce, MOK“

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	:	Slovenská správa ciest
Sídlo	:	Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
Právna forma	:	Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácii SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 č.86 zo dňa 22.5.2008.
Štatutárny orgán	:	Ing. Roman Žembera generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:	:	Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IV SC Bratislava
Sídlo	:	Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
Osoby oprávnené na rokovanie	:	
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Helena Lakotová, hlavný zamestnanec verejného obstarávania
- vo veciach technických	:	Ing. Rastislav Palkovič, námestník úseku investičnej prípravy Ing. Miroslav Bača, technický dozor investora
IČO	:	003328
DIČ	:	2021067785
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

(ďalej len „objednávateľ “)

1.2 Zhotoviteľ	:	AD Prievidza, s.r.o.
Sídlo	:	M.R.Štefánika 3, 971 01 Prievidza
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán	:	Ing. Jaroslav Mäsiar - konateľ
Osoby oprávnené rokovať	:	
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Jaroslav Mäsiar - konateľ
- vo veciach technických	:	Ing. Dušan Kohút - projektant
Bankové spojenie	:	Tatrabanka, a.s. pobočka Prievidza

Číslo účtu : 2620050358/1100
IČO : 31 623 743
DIČ : 2020468703
IČ DPH : SK 2020468703
Telefón, Fax : 046/5420153, 046/5420152
E-mail : znacenie@znacenie.sk

(ďalej len „zhotoviteľ “)

II. PREDMET PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa na výkon autorského dozoru (AD) na stavbu :
„ Cesta I/64, III/06406 Krušovce, MOK“ - ďalej len „dielo“

III. ROZSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

V rámci autorského dozoru je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti:

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s dokumentáciou na ponuku, na požiadanie objednávateľa,
- sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie (DP) z technického i technologického hľadiska a zúčastňovať sa na konaní na zmeny stavby pred dokončením,
- vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. navyšiac práce, t.j. práce nad rozsah DP,
- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými, alebo všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi,
- vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,
- na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, vŕtaných a baranených pilót, atď.,
- na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
- v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií,
- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer,
- na výzvu technického dozoru je povinný sa dostaviť na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 h,
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení,
- je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č.254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dozoru,

- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- je povinný odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS),
- zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby

IV. TERMÍN VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

- 4.1. Autorský dozor bude vykonávaný formou občasného autorského dozoru počas realizácie stavby (od odovzdania staveniska) do termínu jej ukončenia t.j. do 07/2010.
- 4.2. Pri nutnosti účasti AD na pracovných rokovaníach je objednávateľ povinný oznámiť termín a miesto rokovania minimálne 1 týždeň vopred e-mailom príp. poštou zhotoviteľovi AD.
- 4.3. Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka alebo listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník oprávnený na výkon AD – Ing. Dušan Kohút

V. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

- 5.1. Ocenenie výkonu AD – zaplatením náhrady za čas , nevyhnutný pre výkon AD.
- 5.2. Cena za AD je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Z.z. O cenách v znení neskorších predpisov a vypočíta sa ako násobok investorom predpokladaného počtu hodín AD a hodinových sadzieb, dohodnutých v ZoD.

Hodinové sadzby - zodpovedný projektant				
Popis položky	Merná jedn.	Množstvo	Jednot. cena €	Cena celkom €
1. Mzdy				
Zodpovedný projektant	Nh	1,00	15,87	15,87
Spolu				15,87
1.1. Odvody zo mzdy 35,2%				5,59
2. Réžia výrobná (25%)				5,36
3. Réžia správna (12%)				3,22
4. Zisk (10%)				3,00
CENA CELKOM v €				33,04

1	Výkon autorského dozoru - predpoklad.....	hod	100,0	33,04	3 304,00
	Spolu bez DPH				3 304,00
	DPH (19%)				627,76
	Spolu s DPH				3 931,76

Zmluvná cena slovom: tritisícdeväťstotridsaťjeden 76/100 EUR s DPH, čo pri konverznom kurze

1€ = 30,1260 Sk predstavuje : jednoosemnásťtisícštyristoštyridsať 20/100 Sk. s DPH.

5.3. K cene bude pripočítaná a účtovaná DPH podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie

VI. ÚHRADA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

- 6.1 Fakturácia autorského dozoru bude realizovaná do jedného mesiaca po skolaudovaní stavby. Podkladom pre úhradu ceny za vykonané práce bude zhotoviteľom vystavená faktúra. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi, ak obsahuje všetky náležitosti.
- 6.2 Čas nevyhnutný na výkon autorského dozoru (t.j. skutočný počet hodín, potrebný na výkon činnosti podľa zmluvy o dielo) potvrdí oprávnený zamestnanec SSC – Ing. Bača technický dozor investora. Skutočný výkon AD bude podložený kópiami zápisov o výkone AD na stavbe a počtom potvrdených hodín stavebným dozorum objednávateľa.
- 6.3. Dohodnutú cenu za AD môže objednávateľ znížiť o nasledujúce sankcie:
- za neospravedlненú neúčasť AD na kontrolných dňoch stavby o 100,-€ za každý kontrolný deň
 - za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 100,-€ za každý nesplnený termín
 - za neospravedlненú neúčasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 100,-€, ak bol vyzozumený o tom minimálne 1 týždeň vopred
- 6.4. V prípade oneskorenia objednávateľa s úhradou oprávnene vystavenej faktúry má vykonávateľ AD právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z faktúry za každý aj začatý deň omeškania s úhradou.

VII. ZMENA ROZSAHU VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

- 7.1. Rozsah AD je možné meniť iba v prípade zásadných zmien rozsahu stavebných prác.
- 7.2. Zmenu rozsahu AD je možné dohodnúť uzavretím dodatku k ZoD, predmetom ktorej bol výkon autorského dozoru.
- 7.3. Pri uzavieraní dohody o zmene ceny za AD sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia autorského dozoru, ktorý použili pri uzavieraní pôvodnej ZoD a pritom sú povinní vychádzať z pôvodne ekonomicky oprávnenej stanovenej kalkulácie hodinovej sadzby za AD.

VIII. KONTROLA VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

- 8.1. Kontrolu výkonu AD v mene SSC-IVSC Bratislava zabezpečuje príslušný technický dozor SSC IVSC Bratislava.

IX. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch strán.
- 9.2 V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
- 9.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po potvrdení obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia.

Za zhotoviteľa:

V Prievidzi, dňa 9.10.2009

Ing. Jaroslav Mäsiar
konateľ

Automobilová doprava
Prievidza s.r.o.
M.R. Štefánika 3. 971 01 Prievidza
IČO: 31623743 IČ DPH: SK 2020468703

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

Ing. Viliam ŽÁK
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

AD Prievidza spol. s.r.o
M.R. Štefanika 3
971 01 Prievidza

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

35765/6150/2009

Vybavuje/linka

Dolejšová/0376525804
Mobil/0911789613

Bratislava

18.9.2009

Vec: „**Cesta I/64 a III/06406 Krušovce, MOK**“

- zadanie autorského dozoru

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava Vás ako spracovateľa dokumentácie pre stavebné povolenie stavby: „**Cesta I/64 a III/06406 Krušovce, MOK**“
žiada o výkon autorského dozoru na predmetnú stavbu.

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBJEDNÁVATEĽA :

Názov : **Slovenská správa ciest**

Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M - 2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008.

Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**
generálny riaditeľ SSC Bratislava

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : **Ing. Viliam Žák,**
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných : Ing. Helena Lakotová, hlavný zamestnanec verejného obstarávania

- vo veciach technických : Ing. Rastislav Palkovič, námestník úseku investičnej prípravy
Ing. Miroslav Bača, vedúci oddelenia realizácie stavieb

IČO : 003328

DIČ : 2021067785

Bankové spojenie : Štátna pokladnica

Číslo účtu : VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

2. ROZSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU :

V rámci autorského dozoru je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti :

- účať na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s dokumentáciou na ponuku (DRS), na požiadanie objednávateľa,
- sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie (DP) z technického i technologického hľadiska a zúčastňovať sa konaní na zmeny stavby pred dokončením,
- vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. navyše práce, t. j. práce nad rozsah DP
- účať na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
- účať na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,
- na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podlažia, výstuže, vŕtaných a baraných pilót, atď.,
- na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
- v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií,
- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer,
- na výzvu technického dozoru je povinný sa dostaviť na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 h,
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení,
- je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/ 1998 Z.z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dozoru,
- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- je povinný odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS),
- zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby.

TERMÍN VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU :

Autorský dozor bude vykonávaný formou občasného autorského dozoru počas realizácie stavby (od odovzdania staveniska) do termínu jej ukončenia, t.j do **07/2010**.

Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka alebo listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník uvedený v tejto ZoD , prípadne iný pracovník písomne poverený oprávneným pracovníkom.

CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU:

- Ocenenie výkonu autorského dozoru – zaplatením náhrady za čas, nevyhnutný pre výkon autorského dozoru.
- V predloženom návrhu ZoD predložiť podrobné kalkulácie hodinových sadziieb a predpokladaný počet hodín potrebný na plnenie zmluvy, s predpokladanou cenou za výkon AD.
- Cena za autorský dozor sa vypočíta ako násobok investorom predpokladaného počtu hodín autorského dozoru a hodinových sadziieb, dohodnutých v zmluve o dielo.
Navrhnuté hodinové sadzby pre výkon AD budú vychádzať z pôvodne stanovenej kalkulácie ponúknutých hodinových sadziieb pre vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie.
Úprava ceny hodinových sadziieb za autorský dozor (najmä v prípade dohody o zmene času plnenia ZoD) je možná len v prípade preukázania nárastu oprávnených nákladov autorského dozoru, a to dátom ZoD..

5. ÚHRADA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU:

- Fakturácia autorského dozoru bude realizovaná v poslednom mesiaci bežného kalendárneho roka a do jedného mesiaca po ukončení a skolaudovaní stavby. Podkladom pre úhradu ceny za vykonané práce bude zhotoviteľom vystavená faktúra. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi, ak obsahuje všetky náležitosti.
- Čas nevyhnutný na výkon autorského dozoru (t. j. skutočný počet hodín, potrebný na vykon činnosti podľa zmluvy o dielo) potvrdí oprávnený zamestnanec SSC –technický dozor investora. Skutočný výkon AD bude podložený kópiami zápisov o výkone AD na stavbe a počtom potvrdených hodín stavebným dozorom objednávateľa.
- Dohodnutú cenu za AD môže objednávateľ vo faktúre znížiť o nasledujúce sankcie :
 - a) za neospravedlnenú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby o 100, - € za každý kontrolný deň,
 - b) za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 100,- € za každý nesplnený termín.
 - c) za neospravedlnenú neúčast' na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 100,- €, ak bol vyzrovný o tom minimálne tri pracovné dni vopred
- V prípade oneskorenia obstarávateľa s úhradou faktúry má vykonávateľ AD právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z faktúry za každý aj začatý týždeň.

6. ZMENA ROZSAHU VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU:

- Rozsah autorského dozoru je možné meniť iba v prípade zásadných zmien rozsahu stavebných prác.
- Zmenu rozsahu autorského dozoru je možné dohodnúť uzavretím dodatku k ZoD, predmetom ktorej bol výkon autorského dozoru.
- Pri uzavieraní dohody o zmene ceny za autorský dozor sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia autorského dozoru, ktorý použili pri uzavieraní pôvodnej ZoD a pritom sú povinní vychádzať z pôvodne ekonomicky oprávnenej stanovenej kalkulácie hodinovej sadzby za autorský dozor.

7. KONTROLA VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU :


- Kontrolu výkonu autorského dozoru v mene SSC-IVSC Bratislava zabezpečuje príslušný technický dozor SSC IVSC Bratislava.

8. POŽIADAVKY :

- Návrh Zmluvy o dielo žiadame predložiť na prerokovanie.

S pozdravom

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA


Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Na vedomie : SSC IVSC – 6131 6160