

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa §536 a nasled. zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších zmien a doplnení.

č. objednávateľa:

č. zhotoviteľa: 01/12/09

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle §3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len " zákon o verejnom obstarávaní "). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - § 102 Zákona o verejnom obstarávaní – zákazka s nízkou hodnotou.

Článok I.

Zmluvné strany.

1. Objednávateľ:

(ďalej len objednávateľ)

Názov:

Slovenská správa ciest

Adresa:

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma:

Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa
14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT
SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa
22.05.2008

Štatutárny orgán:

Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC

**Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu:**

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

Sídlo:

IČO:

003328

DIČ:

2021067785

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000135433/8180

Telefón, fax:

02/50255354; 02/55567982

2. Zhotoviteľ:

Názov :

Hakom, s.r.o.,

Sídlo:

Československej armády 18, 036 01 Martin

Právna forma:

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina,
oddiel : S r o, vložka č. 3269/L

Štatutárny orgán:

Jozef Haco – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných, technických a o cene:

Ing. Peter Mišanko, úsek obchodu a služieb

IČO:

36000124

DIČ:

2020434856

IČ DPH:

SK2020434856

Č. účtu:

2627370485/1100

Bank. spojenie:

Tatrabanka, a.s.,

Telefón, fax:
e-mail:
(ďalej len zhotoviteľ)

043/4220031, 043/4220035
hakom@hakom.sk

Článok II. Predmet plnenia.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa nadštandardnú úpravu dopravného značenia, doplnenie dopravných zariadení a úpravu priechodov pre chodcov podľa projektovej dokumentácie a výkazu – výmer v nasledovnom rozsahu:

- Cesta I/75 Tvrdošovce, I/75 Jatov – dva úseky, I/75 Kolta, I/63 Komárno
- Stavebné práce pozostávajú z:
 - dodávka a montáž zvislého dopravného značenia
 - dodávka a montáž dopravných zariadení
 - realizácia vodorovného dopravného značenia

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ nesmie odovzdať dielo ako celok na zhotovenie inému subjektu. Zhotoviteľ zodpovedá za zhotovenie diela ako celku, aj za jeho časti, zhotovené podzhotoviteľmi.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy.

4. Objednávateľ sa zaväzuje za predpokladu splnenia dodacích podmienok tejto zmluvy zhotoviteľom toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenia diela zmluvnú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy.

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo úpravy celkového rozsahu prác, rozsahu a druhu prác v tomto a na budúci rok, termínu ukončenia v závislosti od výšky pridelených finančných prostriedkov záznamom v stavebnom denníku a dodatkom k ZoD.

6. Druh prác je určený súťažnými podkladmi a ZoD, rozsah prác bude spresnený záznamom v stavebnom denníku v závislosti na výške schválených finančných prostriedkov.

Článok III. Doba zhotovenia diela.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 15.5.2010.

2. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska v dohodnutých termínoch, počas omeškania objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku.

3. Ak zhotoviteľ zhotoví dielo pred termínom uvedeným v článku III., bode 1. zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo i v skoršom termíne.

4. Termín realizácie diela – podľa požiadaviek objednávateľa / zahŕňa práce najneskôr do 30.4.2010. Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela najneskôr do 30 dní od ukončenia prác.

Článok IV.
Cena.

1. Zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z. MF, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje:

I/75 Tvrdosovce		Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1	Cena za dodávku a montáž ZDZ	5 948,16 €	1 130,15 €	7 078,31 €
2	Cena za realizáciu VDZ	1 928,72 €	366,46 €	2 295,18 €
3	Cena za dodávku a montáž dopravných zariadení	2 176,00 €	413,44 €	2 589,44 €
4	Projektová dokumentácia	700,00 €	133,00 €	833,00 €
Cena spolu		10 752,88 €	2 043,05 €	12 795,93 €

I/75 Jatov		Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1	Cena za dodávku a montáž ZDZ	16 956,33 €	3 221,70 €	20 178,03 €
2	Cena za realizáciu VDZ	5 267,84 €	1 000,89 €	6 268,73 €
3	Cena za dodávku a montáž dopravných zariadení	6 897,88 €	1 310,60 €	8 208,48 €
4	Projektová dokumentácia	1 400,00 €	266,00 €	1 666,00 €
Cena spolu		30 522,05 €	5 799,19 €	36 321,24 €

I/75 Kolta		Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1	Cena za dodávku a montáž ZDZ	6 612,18 €	1 256,31 €	7 868,49 €
2	Cena za realizáciu VDZ	1 812,34 €	344,34 €	2 156,68 €
3	Cena za dodávku a montáž dopravných zariadení	2 992,00 €	568,48 €	3 560,48 €
4	Projektová dokumentácia	700,00 €	133,00 €	833,00 €
Cena spolu		12 116,52 €	2 302,14 €	14 418,66 €

I/63 Komárno		Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1	Cena za dodávku a montáž ZDZ	3 680,26 €	699,25 €	4 379,51 €
2	Cena za realizáciu VDZ	6 534,00 €	1 241,46 €	7 775,46 €
3	Cena za dodávku a montáž dopravných zariadení	24 480,00 €	4 651,20 €	29 131,20 €
4	Projektová dokumentácia	700,00 €	133,00 €	833,00 €
Cena spolu		35 394,26 €	6 724,91 €	42 119,17 €

Rekapitulácia		Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
Cena spolu		88 785,71 €	16 869,29 €	105 655,00 €

Zmluvná cena: 88 785,71 € bez DPH (slovami: osemdesiatosemtisíc sedemstoosemdesiatpäť € a sedemdesiatjeden centov bez DPH), sadzba DPH 19%, výška DPH 16 869,28 € (slovami: šesťnástisícosemstošesťdesiatdeväť € dvadsaťosem centov), 105 654,99 € vrátane DPH slovami: stopäťtisícšesťstopäťdesiatštyri € deväťdesiatdeväť centov vrátane DPH).

Cena zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou predmetných prác (náklady za dočasné dopravné značenie, potrebné povolenia na čiastočnú uzávierku).

Počet MJ bude zaznamenaný v stavebnom denníku podľa skutočností a výšky schválených finančných prostriedkov.

2. Jednotkové ceny sú stanovené v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z. MF, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a sú počas platnosti tejto zmluvy nemenné.

3. Objednávateľ preddavok ani zálohu na vykonanie diela neposkytuje.

4. Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov.

5. V zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a §546 a nasl. Obchodného zákonníka bude cena za dielo upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác záznamom v stavebnom denníku

6. Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia po celú dobu realizácie prác.

Článok V. Platobné podmienky.

1. Objednávateľ uhradí vykonané práce zhotoviteľovi mesačne po ich odovzdaní a prevzatí na základe faktúry. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok, protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce a stavebný denník. Zhotoviteľ riadne faktúru (s rozpisom ceny za dielo podľa článku IV. zmluvy) vystaví a odošle alebo osobne doručí do podateľne objednávateľa. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od dátumu doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.

2. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Súčasťou faktúry je protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, súpis vykonaných prác a dodávok a stavebný denník.

3. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti v súlade so zákonom č.222/2004 Z. z., objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade lehota splatnosti faktúry neplynie.

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy objemu a druhu prác a termínu ukončenia podľa finančných možností.

5. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce

6. Fakturácia bude uskutočnená po realizácii a po ukončení celého rozsahu predmetu ZoD.

7. Podkladom pre fakturácie bude rekapitulácia uvedená v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený stavebným dozorom, súpis bude potvrdzovaný po predložení protokolov (certifikátov) o kvalite zabudovaných materiálov, podpísaný preberací protokol, v ktorom dielo bude odovzdané bez závad

8. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu verejného obstarávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov nebudú uhradené.

9. Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia bez nedostatkov

10. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak verejný obstarávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je verejný obstarávateľ povinný ju vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry verejnému obstarávateľovi.

Článok VI.

Sankcie

1. Za omeškanie plnenia predmetu zmluvy zaplatí zhotoviteľ verejnému obstarávateľovi zmluvnú pokutu 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania

2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr zaplatí verejný obstarávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej ceny za každý deň omeškania

3. Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok preukazných skúšok môže byť uplatnená zrážka z fakturácie za vykonané práce do výšky 5% za každý nedostatok, bez vplyvu na dĺžku záručnej doby, alebo povinnosť zhotoviteľa odstrániť nedostatok na svoje náklady

Článok VII.

Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa.

1. Zhotoviteľ:

a) bude pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou,

b) sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, normy a podmienky tejto zmluvy,

c) sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápismi, dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy,

d) Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť všetkých vykonávacích prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom; zaväzuje sa dodržiavať zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, chrániť životné prostredie na stavenisku aj v jeho okolí, dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarmi. Pracovník zodpovedný za vykonávanie prác: Ing. Ľubomír Kerdík, 0904 904 173

e) zodpovedá za poriadok a čistotu v mieste vykonávania diela a je povinný odstraňovať na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti,

f) na vlastné náklady zabezpečí označenie miesta vykonávania diela prenosným dopravným značením, zabezpečí potrebné povolenia, určenia a rozhodnutia na vlastné náklady,

g) ohlásí začiatok a ukončenie prác poverenej osobe objednávateľa. Objednávateľ poveril kontrolou a prevzatím prác: Ing. Katarína Germánová, č.t. 0903 895902.

h) bude viesť stavebný denník o vykonaných prácach a prostredníctvom oprávnenej osoby bude zapisovať všetky údaje, ktoré pokladá za dôležité pre riadne vykonávanie diela. Denník bude predkladať k dennému podpisu povereným osobám zo strany objednávateľa za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác, ich kvality a množstva použitého materiálu.

Za zhotoviteľa sú oprávnení do denníka zapisovať a nahliadať Ing. Ľubo Kerdík tel.: 0904 904 173

V stavebnom denníku je zakázané zápisy prepisovať, škrtať a vytrhávať jednotlivé strany. Vedenie stavebného denníka končí po splnení diela.

i) záručná doba na stavebné práce je 24 mesiacov

Záručná lehota začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania, počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie verejného obstarávateľa odstrániť na svoje náklady

j) pred ukončením záručnej lehoty zvolá zhotoviteľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou

2. Objednávateľ:

a) do 3 pracovných dní po podpise zmluvy o dielo odovzdá stavenisko zhotoviteľovi,

b) prostredníctvom svojich oprávnených osôb vykonáva priebežnú kontrolu diela, zaznamenáva a potvrdzuje preberanie vykonaných prác v stavebnom denníku,

c) zabezpečí podmienky pre riadne vykonávanie diela. Kontrola vykonaných prác sa bude uskutočňovať za prítomnosti zástupcov oboch zmluvných strán počas preberania prác. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

Článok VIII.

Záručná lehota - zodpovednosť za vady diela.

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle §560 a nasled. Obchodného zákonníka.

2. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela v zmysle §563, ods.2., resp. §429 - §431 Obchodného zákonníka. Dielo bude počas 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce spôsobilé na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty vlastnosti zodpovedajúce príslušným predpisom a normám.
3. Objednávateľ prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.
4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej lehoty má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť na vlastné náklady odstrániť vady čo v najskoršej lehote po písomnom oznámení objednávateľa.
5. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť z dôvodu preukázateľného neplnenia ustanovení zmluvy zhotoviteľom, pričom o tejto skutočnosti musí písomne upovedomiť zhotoviteľa päť pracovných dní vopred.

Článok IX.

Podmienky vykonania prác.

1. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných pracovníkov, za neohrozenie bezpečnosti premávky na ceste a za všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na ceste vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z.z.
2. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok, odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v Zmluve o dielo, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu verejného obstarávateľa, tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti zhotoviteľa.
3. Odo dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky,
4. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez príkazu stavebného dozoru,
5. Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu verejného obstarávania, je zhotoviteľ na požiadanie obstarávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu,
6. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a uvoľniť stavenisko po skončení prác od materiálov a mechanizmov bez zavinenia zbytočného trvania obmedzenia dopravy,
7. Ak z viny na strane zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), náklady za obmedzenie za príslušnú dobu trvania prestoja budú na ťarchu zhotoviteľa,
8. Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami,

9. Ak verejný obstarávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a zhotoviteľ na požiadanie obstarávateľa neodstráni vady vzniknuté vadným vykonávaním diela, je verejný obstarávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy,

Článok X. Preberanie prác.

1. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozora a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozorovi skontrolovať akúkoľvek časť diela,
2. práce budú prebraté len bez závad cestou stavebného denníka a v zápise o prevzatí a odovzdaní, bude uvedený stav tak, aby mohla byť čo najobjektívnejšie posúdená kvalita vykonaných prác,
3. Najneskôr 5 dní pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ stavebný denník, rekapituláciu výmer, certifikáty materiálov,
4. Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko – kvalitatívnych podmienok,
5. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol odovzdaní a prevzaní, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach,

Článok XI. Riešenie sporov.

Ak medzi objednávateľom a zhotoviteľom vzniknú spory, budú sa riešiť zmierčimi konaniami. V prípade neúspešnosti zmierčieho konania predloží jedna zo strán návrh na riešenie sporu na príslušný súd.

Článok XII. Obchodné tajomstvo.

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti s predmetom obstarávania zverili, neprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
2. Ustanovenie článku IX., bodu 1. sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom.

Článok XIII. Záverečné ustanovenia.

1. Zmluva vzniká dohodou o celom jej obsahu, nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnych orgánov, alebo osôb oprávnených uzavrieť zmluvu.

2. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zúčastnená strana si ponechá dve vyhotovenia.

3. Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

4. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o dielo, a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.

V Bratislave, dňa.....

V Martine, dňa2009

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Viliam Ž á k
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Jozef H a c o
riaditeľ spoločnosti