

ZMLUVA O DIELO č. zhotoviteľa : 66 /2009/08411/S/R

č. objednávateľa : 802 /6131/2009

uzatvorená podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Sídlo

: **Slovenská správa ciest**

: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma

: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa
14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR
č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008.

Štatutárny orgán

: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných/právnych : Ing. Helena Lakotová

- vo veciach technických/výrobných: Ing. Kamila Belošovičová
Ing. Rastislav Palkovič

Bankové spojenie

: Štátna pokladnica

Číslo účtu

: VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

IČO

: 00 33 28

DIČ

: 2021067785

IČ DPH

: SK2021067785

Telefón/Fax

: 02/50255111, 02/55568176

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Sídlo

: **CESTY NITRA, a.s.**

: Murgašova 6, 949 78 Nitra

Právna forma

: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okr.súdu Nitra, oddiel : Sa, vl.č.: 140/N

Štatutárny zástupca

: Ing. Ján Hyža - člen predstavenstva, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu

: Ing. Ján Hyža – člen predstavenstva, generálny riaditeľ
(na základe plnej moci č.304/2009/CN)

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných/právnych : Ing. Juraj Cabaďaj, technický námestník

- vo veciach technických/výrobných : Ing. Juraj Cabaďaj, technický námestník
Marián Jamrich, vedúci strediska Nitra

Bankové spojenie

: CALYON, S.A. pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu

: 102052207/8020

IČO

: 34 128 344

DIČ

: 2020410788

IČ DPH

: SK 2020410788

Realizujúce stredisko	: CESTY NITRA, a.s., stredisko Nitra Murgašova 4, 949 78 Nitra
Zástupca strediska	: Marián Jamrich, ved. strediska Nitra
Telefón	: 037/6920 500
Fax	: 037/77 204 91
E-mail	: officenr@cestynitra.sk

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Čl. 2. Predmet plnenia:

- 2.1 **Predmet zmluvy:** Cesta I/65 NITRA – HRONSKÝ BEŇADIK, BO,
ÚSEK BELADICE
uskutočnenie stavebných prác

- 2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : predpoklad – marec 2010
2.2.2 Dokončenie realizácie diela : do 12 mesiacov od odovzdania staveniska

2.3. Cena diela:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 2.3.1 Cena diela bez DPH | 769 669,86 € |
| DPH 19 % | 146 237,28 € |
| Cena diela celkom s DPH | 915 907,14 € |

Slovom : deväťstopätnásťtisícdeväťstosedem EUR a štrnásť centov

Čl. 3. Osobitné dojednania:

- 3.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty v ďalej uvedenom poradí záväznosti:
- (a) Oznámenie o prijatí ponuky
 - (b) Ponukový list a príloha k ponuke
 - (c) Zmluvné podmienky zvláštne
 - (d) Zmluvné podmienky všeobecné
 - (e) Cena prác/Ocenený súpis položiek
- 3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu
- 3.4 Odovzdanie prác na zhotovenie inému subjektu ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy (zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.


Čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode.
- 4.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.5 Zmluva je vyhotovená v počte štyroch výtlačkov, každá zmluvná strana obdrží po dva výtlačky.
- 4.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum: 21 DEC. 2009

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
- 16 -

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



Dátum: 17. DEC. 2009

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 24 128 344
-21-

Ing. Ján Hyža
člen predstavenstva
generálny riaditeľ

