

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

6231/1772006
Číslo ZoD objednávateľa

7278-00
Číslo ZoD zhotoviteľa

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a autorský dozor (AD) na stavbu:

I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán:	: Ing. Peter Havrila - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	: Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ SSC-IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať - vo veciach zmluvných:	: Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ Ing. Vladimír Šolc - vedúci oddelenia verejného obstarávania
- vo veciach technických	: Ing. Juraj Valent - námestník pre investičnú prípravu a výstavbu
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
číslo účtu:	: 7000135433/8180
IČO	: 00 33 28
DIČ	: 2021067785
Telefón, fax	: 048/4143232; 048/4143424
	Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005

(ďalej len objednávateľ)

1.2. Zhotoviteľ	: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Názov a sídlo	Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
Štatutárny orgán V zastúpení	: Predstavenstvo a. s.
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	: Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. Ing. Bartolomej Sechný, podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
Osoby oprávnené rokovať - vo veciach zmluvných	: Ing. Stanislav Gabryš, riaditeľ divízie Zvolen
- vo veciach technických	: Ing. Peter Gramblička, vedúci projektového oddelenia v Žiline
- vo veciach ekonomických	: Ing. Gabriela Fülöpová, ekonomická riaditeľka
Bankové spojenie	: OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5, Bratislava
Číslo účtu	: 8451260/5200

ICO : 31 322 000
IČ DPH : 2020524770
Telefón : 02/50234111, 045/5203301
Fax : 02/55421878, 045/5203388,
E-mail : dppzv@dopravoprojekt.sk
dppza@dopravoprojekt.sk
info@terraprojekt.sk

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu na ponuku (DP), súčasťou ktorej je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a vykoná autorský dozor na stavbu:
I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.

Čl. 3 Vykonávanie diela

- 3.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (stavebný zákon č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu v súlade s jednotnou štátnou technickou politikou a so záujmami spoločnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia), technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií štátnej správy.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 3.3 Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

Čl. 4 Rozsah a obsah

- 4.1 Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 4.2 Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP), dokumentáciu pre realizáciu stavby (DRS), dokumentáciu pre ponuku (DP) v súlade so Smernicou pre dokumentáciu stavieb cestných komunikácií SSC, TP č. 08/2002, vydanou v októbri 2002 SSC Bratislava (smernica je dostupná na [www.ssc.sk/technické predpisy](http://www.ssc.sk/technické_predpisy)), podľa prílohy č. 8, 9, 10 a 14 príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy.
- 4.3 Všeobecné požiadavky na spracovanie dokumentácie :
- Začlenenie stavby do krajiny musí byť v zhode s požiadavkami zákona č. 17/1992 Zb o životnom prostredí. V znení neskorších predpisov a dosiahnuť minimálny nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
 - Stavbu navrhnuť tak, aby boli nároky na trvalé zábery optimálne, minimalizovať dočasné zábery.
 - Zapracovať opodstatnené pripomienky z vyjadrení a stanovísk k DÚR a z rozhodnutí vydaných počas spracovania predmetu zmluvy.

4.4. Nároky na spracovanie DSP, DP vrátane DRS :

- Základné parametre sú dané dokumentáciou pre územné rozhodnutie.
- Geodetické zameranie územia pre potreby dokumentácie v digitálnej forme vo výstupe dgn a vypracovanie účelovej mapy.
- Zabezpečenie vytyčenia inžinierskych sietí u správcov, ich zameranie a autorizovanie správnosti vytyčenia správcov na jednom výťlačku účelovej mapy.
- Navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete, výpočet a vyrovnanie súradníc.
- Určenie majetkovej hranice v súradniciach.
- Situovanie stavby zakresliť do kópie z katastrálnej mapy.
- Geometrický plán (trvalý záber, dočasný záber a záber do 1 roka). Do trvalého záberu je potrebné zahrnúť aj pätky stožiarov ako aj šachty mimo hlavnej trasy. Geometrický plán pre trvalý záber je potrebné overiť. Geometrický plán pre trvalý záber vypracovať tak, aby ho bolo možné zapísať do katastra v stave právnom pre každý diel. K právnomu dielu z KN-E parcely zapísanej na LV sa tým vytvorí podlomenie tejto parcely podľa určeného operátu.
- Výpisy z katastra nehnuteľností.
- Obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (obmedzenia a regulácia dopravy).
- Plán organizácie výstavby.
- Vypracovanie bilancie skrývky kultúrnej vrstvy pôdy pre trvalý a dočasný záber.
- Zistenie dotknutých parciel s vyčíslením záberov pôdy z PPF a LPF na trvalé a dočasné odňatie pôdy podľa BPEJ v jednotlivých katastrálnych územiach.
- Podklady pre uzatváranie nájomných zmlúv (dočasné zábery, zábery do jedného roka).
- Riešiť omedznikovanie stavby.
- Riešenie rozsahu vyvolaných investícií na mapových podkladoch v M 1:1000, resp. v M 1:2000 v koordinácii s mapovými podkladmi stavu KN a PKN.
- Riešenie protihlukových opatrení na základe hlukovej štúdie.
- Riešenie dočasných záberov pre skládky nevhodného materiálu v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na mapových podkladoch stavu KN a PKN.
- Vypracovanie projektu technickej a biologickej rekultivácie na dočasné zábery pozemkov. Navrhnutie kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životné prostredie.
- Zvláštne požiadavky na zhotovenie stavby (postup výstavby podľa územných podmienok – stabilita svahov, materiálové zdroje do násypov a konštrukcií stavby, prístupy na stavenisko, nároky na elektrickú energiu, vodu, umiestnenie stavebného dvora).

4.5. Náležitosti dokumentácie a požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov a meraní :

- Geodetické zameranie územia (dodať v digitálnej forme vo výstupe dgn) bude súčasťou DSP časť „F“ – Dokumentácia meračských prác. Súčasťou dokumentácie meračských prác bude účelová mapa, kde sa aktualizuje stav polohy jestvujúcich inžinierskych sietí s potvrdením o správnosti zákresu ich priebehu potvrdenej správcov. Bude vytyčená os miestnej komunikácie, zamerané terénne pozdĺžne profily a priečne rezy po 25 m. Zároveň budú riešené body vytyčovacej siete so zoznamom súradníc. Dokumentácia meračských prác bude zároveň riešiť navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete, výpočet a vyrovnanie súradníc.
- Koordináciu situáciu stavby je potrebné spracovať na podklade mapy z katastra nehnuteľností so zakreslením všetkých inžinierskych sietí. Ďalej je potrebné riešiť prekládky, prípadne ochrany jestvujúcich nadzemných a podzemných inžinierskych sietí dotknutých stavbou v nevyhnutnom rozsahu. Dokumentácia musí riešiť obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (obmedzenia a regulácie dopravy a pod.).
- Súčasťou dokumentácie bude geometrický plán pre trvalý záber, dočasný záber a záber do 1 roka (výpisy z katastra nehnuteľností, kópia z katastrálnej mapy, podklady pre uzatváranie kúpnych a nájomných zmlúv). GP pre trvalý záber bude spracovaný tak, aby bolo možné zapísať do katastra v stave právnom pre každý diel, t.j. k právnomu dielu z KN – E parcely zapísanej na LV vytvoriť podlomenia tejto parcely podľa určeného operátu.

- V rámci PD je potrebné spracovať optimálne technické a ekonomické riešenia stavebných objektov. V rámci stavby sa spracuje plán organizácie výstavby tak, aby minimalizoval negatívne vplyvy zásahu do krajiny a aby minimalizoval prejazdy týmto územím. V dokumentácii je ďalej potrebné riešiť zvláštne požiadavky na zhotovenie stavby (postup výstavby podľa územných podmienok - umiestnenie stavebného dvora, prístup na stavenisko, depónie nevhodných materiálov, nároky na elektrickú energiu, vodu, materiálové zdroje do násypov, stabilitu svahov).
- Vzhľadom na zložité geologické pomery v podloží požadujeme spracovať podrobný IGHP. Vzdialenosť sond bude max. po 50 m s vystriedaním hĺbky sond do 5, 10 a nad 10 m. Rozsah prieskumných prác navrhnutý obstarávateľom bude počas realizácie týchto prác podľa výsledkov posúdený s možnosťou ich rozšírenia alebo zníženia.
- Pedologický prieskum požadujeme spracovať v miestach záberu PPF a LPF.
- Dendrologický prieskum a inventarizáciu porastov dopracovať pre potreby žiadosti na výrub stromov v zmysle Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
- Podklady pre vyňatie pôdy z PPF a LPF budú obsahovať grafický prehľad, prehľadné tabuľky, bilanciu skrývky kultúrnej vrstvy pôdy, projekt následnej rekultivácie, vrátane biologickej. Bilanciu skrývky kultúrnej vrstvy pôdy je potrebné spracovať pre trvalý a dočasný záber s uvedením ďalšej manipulácie s ňou. Spracovať prehľad podľa objektov, katastrálneho územia, s uvedením vlastníka, užívateľa, parcelného čísla, výmery pre odhumusovanie, hĺbky skrývky, množstvo skrývky ornice, uloženie. Projekt následnej rekultivácie vrátane biologickej musí byť podložený „Odborným posudkom k projektu spätnej rekultivácie“.
- Časť „J“ – Ostatné projektové práce bude obsahovať dokumentáciu pre omedzňovanie stavby a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stanovisko v znení nariadenia vlády SR č.282/2004 Z. z..
- Výkaz výmer bude vypracovaný v jazyku slovenskom v agregovaných položkách a bude súčasťou každej dokumentácie. Agregované položky - použiť aktuálnu databázu SSC.
- Súpis agregovaných položiek bude vypracovaný v jazyku slovenskom v programe TENDER.xls aj v elektronickej forme a bude súčasťou každej dokumentácie.
- Orientačný rozpočet stavby v CÚ 2006 2x.

4.6 Spôsob a lehoty prejednávania :

- Zhotoviteľ DSP, DP vrátane DRS prejedná dokumentáciu v priebehu spracovania s dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej správy vrátane správcov inžinierskych sietí. Súhlasné stanoviská je potrebné doložiť na úradných tlačivách.
- Objednávateľ požaduje zvolanie aj vnútorných výrobných výborov (zhotoviteľ + objednávateľ) za účelom prerokovania a odsúhlasenia technických riešení s dôrazom na vyvolané investície, ktorých riešenie žiadame odsúhlasovať zásadne za účasti objednávateľa.
- Koncept dokumentácie predloží zhotoviteľ objednávateľovi na pripomienkovanie 4 týždne pred termínom dodania.
- Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na rokovaní v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona.

4.7 Počet výtlačkov dokumentácie :

DSP (v tlačovej forme)

Kompletná dokumentácia (časti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)	8 x
Dokumentácia (časti A, B, C, D, E)	7 x
Koordinačná situácia stavby (časť C)	5 x

DP vrátane DRS(v tlačovej forme)

Kompletná dokumentácia (bez orientačného rozpočtu stavby):	8 x
Orientačný rozpočet stavby :	2 x

Kompletnú dokumentáciu DSP a DP zhotoviteľ dodá aj v digitálnej forme

4.8 Rozsah prác autorského dozoru bude v súlade so Smernicou pre dokumentáciu stavieb cestných komunikácií TP č. 08/2002, vydanou v októbri 2002 SSC Bratislava, podľa prílohy č. 12.

4.8.1 Rozsah plnenia autorského dozoru :

- zúčastniť sa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach,
- v prípade odchýlok prijímať návrhy na doplnkové riešenia za účasti geotechnika,
- zúčastniť sa preberania základových škár, pokiaľ si to v PD vyhradil,
- na požiadanie objednávateľa vyjadrovať sa k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch, súvisiacich so zemnými prácami a zakladaním objektov vyplývajúcich zo zistených skutočností,
- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavebných prác na zmeny dokumentácie z technického a technologického hľadiska na základe predbežného súhlasu objednávateľa,
- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavby k prácam nad rozsah dokumentácie na realizáciu stavby (naviac práce),
- zúčastňovať sa na kontrolných dňoch stavby,
- zúčastňovať sa na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej ucelenej časti, vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými predpismi stanovených skúšok,
- na požiadanie objednávateľa k ukončeniu stavby, prípadne stavebného objektu predložiť stanovisko z pohľadu autorského dozoru,
- sledovať dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením a ostatnými rozhodnutiami, technickými normami a technologickými postupmi podľa DSP a DRS,
- vypracovať stanovisko k dodržaniu projektovaných parametrov v zmysle § 18 ods.2 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.
- riešiť zmeny technického riešenia stavby vyplývajúce z požiadaviek objednávateľa a zo záverov kontrolných dní.

4.8.2 Spôsob vykonávania autorského dozoru :

- Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, do zápisu z kontrolného dňa stavby, alebo listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník uvedený v tejto zmluve o dielo, prípadne iný pracovník, písomne poverený oprávneným pracovníkom.
- Každá návšteva na stavbe zo strany AD musí byť ohlásená stavebnému dozorovi (SD) s uvedením účelu. Bez ohlásenia a odsúhlasenia SD nebude táto návšteva uznaná a uhradená.
- Ak vznikne potreba vysvetlenia nejasností alebo problémov na stavbe, vyplývajúca z prípadných nejasností v projektovej dokumentácii, alebo keď zistený stav nezodpovedá predpokladom v projekte, dostaví sa autorský dozor na stavbu na vyzvanie stavebného dozoru objednávateľa do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín.
- Zmluvné strany si vzájomne dohodli podmienky vykonávania autorského dozoru v predpokladanom rozsahu 384 hodín. V tomto rozsahu je zahrnutá okrem záväzkov podľa ods. 4.8.1 aj technická príprava, konzultácie a účasť na kontrolných dňoch stavby.
- V prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému.

Čl. 5 Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

5.1 Názov : I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634
 Kraj : Banskobystrický
 Okres : Banská Bystrica
 Katastrálne územie : Banská Bystrica, Kostiviarska

5.2 Umiestnenie stavby, účel, základné parametre :
 Cesta I/59 a III/06634

Základné parametre:

Trieda : B2
 Návrhová kategória : MZ 8/40

Základné parametre sú dané dokumentáciou pre územné rozhodnutie (DÚR)

- 5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
- do 10 - tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
 - osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

Čl. 6 Termín plnenia

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a odovzdať:

- DSP do: 31.12.2006**
- DP vrátane DRS do 60 dní** odo dňa obdržania výzvy objednávateľa na dodanie DP
- Autorský dozor** – začína plynúť odovzdaním staveniska zhotoviteľovi stavebných prác a končí zápisničným odovzdaním a prevzatím stavby

Čl. 7 Odovzdanie a prevzatie diela

- Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a zápisničným odovzdaním predmetu zmluvy resp. jeho ucelených častí uvedených v ZoD (DSP, DP vrátane DRS). Splnomocnený zástupca objednávateľa k prevzatiu diela je Ing. Mirko Izák v mieste jeho sídla, (SSC IVSC Banská Bystrica).
- Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov.
- Predĺžiť termín dodania možno iba v prípade, že:
 - zvýši sa množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávatelom,
 - objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky,
 - nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.

Predĺženie termínu dodania diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl. 8 Cena diela a platobné podmienky

- Cena za vykonanie diela v rozsahu článku 4 tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny, stanovená hodinovými sadzbami, tvorí samostatné prílohy č.1 až 8 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

Zmluvná cena (DSP, DP a AD) bez DPH	Sk 4 950 890,00
DPH 19%	Sk 940 669,10
Zmluvná cena vrátane DPH	Sk 5 891 559,10

Slovom: Päťmiliónovosemstodevät'desiatjedentisícpäť'stopäťdesiatdeväť 10/100 slovenských korún

8.2 DSP

Cena prác bez DPH	Sk 2 406 370,00
DPH 19%	Sk 457 210,30
Cena prác vrátane DPH	Sk 2 863 580,30

8.3 DP vrátane DRS

Cena prác bez DPH	Sk	2 290 020,00
DPH 19 %	Sk	435 103,80
Cena prác vrátane DPH	Sk	2 725 123,80

8.4 Autorský dozor

Cena prác bez DPH	Sk	254 500,00
DPH 19 %	Sk	48 355,00
Cena prác vrátane DPH	Sk	302 855,00

- 8.5 Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom, po vyhotovení a odovzdaní ucelenej časti diela podľa článku 6 a 8.2, 8.3 a 8.4 (DSP, DP a AD). Súčasťou faktúry musí byť zápis o odovzdaní a prevzatí diela resp. jeho ucelenej časti. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ podľa svojej mienky nárok bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.
- 8.6 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu diela podľa čl. 8.1, resp. zníženú o sumu zmluvnej pokuty podľa čl. 14.
- 8.7 Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a tieto uhradí:
a) v rozsahu 95 % z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry,
b) v rozsahu 5 % z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehliadnutí diela v uvedenej lehote 60 dní.
- 8.8 Hodinové sadzby sú spracované v skladbe :
- Priame mzdy
 - Ostatné priame náklady
 - Režijné náklady
 - Zisk
 - Celková cena
- Hodinové sadzby v tarifných triedach tvoria samostatnú prílohu č.8 (Kalkulácia nákladov a zisku) a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Hodinové sadzby, pre výkon AD, budú upresnené v jednotlivých rokoch plnenia zmluvy, na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom prijatých kalkulácií, najneskôr do 31.03. každého príslušného roku. Ak do tohto termínu zhotoviteľ neprerokuje s objednávateľom novú kalkuláciu, bude mu v príslušnom roku priznaná schválená kalkulácia z uplynulého roku.
- 8.9 Inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum bude uhradený podľa skutočne zrealizovaných prác odsúhlasených objednávateľom podľa jednotkovej ceny za bm vrtu uvedenej v prílohe ZoD.
- 8.10 Výkon autorského dozoru bude hradený podľa skutočne vykonaných návštev, potvrdených stavebným dozorom objednávateľa.

Čl. 9 Zodpovednosť zhotoviteľa

- 9.1 Zhotoviteľ dokumentáciu podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá v rozsahu uvedenom v čl. 4 podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa uvedených v čl. 2, 3, 5 a 6 tejto zmluvy.

Čl. 10 Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

- 10.1. Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>Funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
Ing. Peter Gramblička	Hlavný projektant	cesty
Ing. Jaroslav Guoth	Hlavný projektant	mosty, múry
Ing. Darina Michalcová	Hlavný projektant	vodovody
Pavol Koval	Hlavný projektant	silnoprúdové el. vedenia
Ing. Jozef Čierny	Hlavný geodet	geodetické práce
Ing. Ján Longa	Hlavný projektant	ŽP, dendrologický prieskum, pedologický prieskum, bilancia skrývky, projekt následnej rekultivácie, vrátane biologickej

10.2. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
Ing. Mirko Izák	Hlavný odborný zamestnanec prípravy ciest	vo veciach technických
Ing. Peter Morovjan	Hlavný odborný zamestnanec výstavby ciest	vo veciach realizácie a potvrdzovania autorského dozoru

Čl. 11 Podzhotovitelia

11.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi.

Zoznam podzhotoviteľov:

Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa	Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu	Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom	Percentuálny podiel podzhotoviteľa z celkov. fin. objemu
Ing. Peter Gavliak, M.M. Hodžu 6979/20, 960 01 Zvolen	SO 651	preložky diaľkových káblov	1,07 %
GEOFOS s.r.o., Veľký diel 3323, 010 08 Žilina	inžiniersko-geologický prieskum, realizácia priekumných prác	inžiniersko-geologický prieskum	10,02 %
BOZPO, s.r.o., Nadjazdová 4, 971 01 Prievidza	Dokumentácia BOZPO	Dokumentácia BOZPO	0,50 %
GEOPOZ spol. s.r.o., Rudlovska 2, 974 23 Banská Bystrica	Časť G, H	Geometrický plán, trvalý a dočasný záber, výkupné elaboráty, podklady pre uzatváranie nájomných zmlúv, geometrické plány na vyznačenie vecného bremena	6,3 %

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi v % : 17,89 %.

11.2 Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby aj iný subjekt. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD

Čl. 12 Náhrada škôd

12.1 Pri uplatnení náhrad škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení jej neskorších zmien a doplnkov.

- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, zapríčinené porušením jeho povinností, ktoré spôsobia objednávateľovi zvýšené náklady na stavbe a to počas realizácie a záručnej doby stavby.
- 12.3 Za týmto účelom je zhotoviteľ povinný najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu začatia realizácie stavby predložiť objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy na úhradu prípadných škôd, ktoré budú zapríčinené porušením jeho povinností a následne spôsobia objednávateľovi škody a zvýšené náklady na stavbe realizovanej podľa vypracovaného projektu.

Čl. 13 Obchodné tajomstvo a autorské práva

- 13.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 13.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 13.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ predmet zmluvy na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohoto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má tiež právo na náhradu škody.
- 13.4 Východiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa.

Čl. 14 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 14.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za :

Č.	Druh pokuty	Čl. návrhu ZoD.	Výška pokuty v Sk/deň
1.	neukončenie DSP v zmluvnom termíne	6.1.	5 000,-
2	neukončenie DP v zmluvnom termíne	6.2.	5 000,-
3.	neodstránenie vady v dohodnutom termíne	15.	1 500,-

- 14.2 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za :

Č.	Druh úroku z omeškania	Čl. návrhu ZoD.	Výška úroku z omeškania v Sk/deň
1.	omeškanie s úhradou faktúry	8.6.	0,05 % z dlžnej čiastky

- 14.3 Objednávateľ za neplnenie autorského dozoru môže zhotoviteľovi znížiť dohodnutú cenu za AD nasledovne:

- za neospravedlненú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby o 3 000,00 Sk za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 5 pracovných dní pred konaním kontrolného dňa
- za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 1 000,00 Sk za každý nesplnený termín
- za neospravedlненú neúčast' na odovzdávaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 3 000,00 Sk, ak bol písomne vyrozumený o tom minimálne 5 pracovných dní vopred.

Čl. 15 Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

- 15.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 15.3 Viditeľné vady dodávky musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a v prípade ich výskytu objednávateľ predmet zmluvy neprevezme.
- 15.4 **Záručná lehota** sa po vzájomnej dohode stanovuje nasledovne :
začína plynúť - zápisničným odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy, v rozsahu podľa čl. 4, objednávateľom bez vád a nedorobkov,
končí 60 mesiacov po zápisničnom odovzdaní a prevzatí stavby, zrealizovanej podľa predmetu zmluvy
- 15.5 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania vád.
- 15.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 15.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu zmluvy do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.
- 15.8 Objávateľ potvrdí, že všetky vady sú odstránené až vtedy, keď všetky známe vady boli skutočne odstránené.
- 15.9 Zhotoviteľ sa bude primeranou sumou podieľať na náhrade škôd, ktoré vzniknú z titulu vady ním zapríčinenej, počas realizácie stavby ním vyprojektovanej.

Čl. 16 Doplnky, zmeny, navyše práce

- 16.1 V prípade, že bude potrebné vypracovať doplnok k dokumentácii počas ďalšej prípravy stavby a počas jej realizácie, v dobe do skončenia záručnej lehoty, vzhľadom na zväčšený rozsah prác alebo podstatnú zmenu technického riešenia, zhotoviteľ predloží objednávateľovi dodatok k ZoD spolu so špecifikáciou rozsahu hodín pri zachovaní hodinových sadziieb uvedených v tejto ZoD.
- 16.2 Doplnky a navyše práce, požadované v rámci výkonu AD, budú oceňované hodinovými sadzbami odsúhlasenými medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

Čl. 17 Odstúpenie od zmluvy

- 17.1 Objávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy.
- 17.2 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- 17.2.1 Objávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
- 17.2.2 Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
- 17.2.3 Objávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
- 17.2.4 Objávateľ, alebo zhotoviteľ zbankrotuje, alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 17.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.

- 17.4 Pre odstúpenie od zmluvy platia §§ 344 až 351 obchodného zákonníka č. 513/91 Z. z..
- 17.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane, po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť súhlasu druhej strany.
- 17.6 Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
- 17.7 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka podľa § 262 Obch. z., riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (nároky z vád diela, nároky zo záruky).
- 17.8 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť prácu.

Čl. 18 Platby pri odstúpení od zmluvy

- 18.1 Ak od zmluvy odstúpi objednávateľ pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene do tej doby realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 18.2 Pokiaľ od zmluvy odstúpi zhotoviteľ, pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

Čl. 19 Zmena záväzkov

- 19.1 Meniť, alebo dopĺňať zmluvu o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 19.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí ZoD zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky z jeho strany. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku (termín plnenie, príp. cena) vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupôsobenia, dohodnutej v tejto zmluve.
- 19.3 K návrhom dodatkov k ZoD sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote najneskôr do 14 dní, od doručenia dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 19.4 Dodatok k ZoD nesmie prekročiť finančný limit (podlimitná zákazka) uvedený v § 4 zákona 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Čl. 20 Riešenie sporov

- 20.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnu dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, uplatnenia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

Čl. 21 Záverečné ustanovenia

- 21.1 Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 21.2 Zmluvné strany bezvýhradne súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.
- 21.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

21.4 Táto zmluva o dielo má 12 strán a prílohy č.1 – č. 8 v počte 11 strán. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

Prílohy zmluvy o dielo:	príloha č. 1	Špecifikácia ceny prác DP,DRS
	príloha č. 2	Podrobná špecifikácia DP
	príloha č. 3	Špecifikácia ceny prác DSP
	príloha č. 4	Podrobná špecifikácia DSP
	príloha č. 5	Špecifikácia ceny prác častí F, G, H
	príloha č. 6	Špecifikácia ceny prác častí I, Ia, J
	príloha č. 7	Špecifikácia ceny prác AD
	príloha č. 8	Kalkulácia nákladov a zisku


Za objednávateľa
V Banskej Bystrici dňa 13.10.2006


Za zhotoviteľa
V Bratislave dňa 29 SEP. 2006

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-


Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava


Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.


Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Príloha č. 1

ZoD č. 7278-00 I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634, DSP, DP, AD

strana č. 1/1

Špecifikácia ceny prác

Cena za projektové práce na DP, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried

Dokumentácia pre ponuku (DP), vrátane dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)

Časti dokumentácie	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
	800	630	540	470	Potrebný počet hodín			
A Sprievodná správa 8x	24				24			30 480,00 Sk
B Celková situácia stavby a pozdĺžny profil 8x		16						10 080,00 Sk
C Koorinačná situácia stavby 8x		16			40			28 880,00 Sk
D Písomnosti, výkresy objektov, výkaz výmer 8x	324	1310	1526	242				2 022 280,00 Sk
E Celkový výkaz výmer v agreg. položkách 8x		180						113 400,00 Sk
F Súpis agregovaných položiek v programe TENDER.xls 8x		40						25 200,00 Sk
G Technicko-kvalitatívne podmienky zvláštne 8x	16				8			16 560,00 Sk
H Postup stavebných prác 8x		24			6			17 940,00 Sk
I Orientačný rozpočet stavebných prác 2x		40						25 200,00 Sk
Cena DP bez DPH spolu								2 290 020,00 Sk
DPH 19%								435 103,80 Sk
Cena DP s DPH spolu								2 725 123,80 Sk

Cena za reprodukčné náklady za jednu sadu DP - okrem časti I (bez DPH)

11 594,00 Sk

13.10.2006

V Banskej Bystrici, dňa 13.10.2006
 Ing. Ladislav Štulajter
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLAVENSKÁ SLOVANÁ CIEŤ
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A ÚPRAVA CIEŤ
 Skuteckého 32
 014 23 BANSKÁ BYSTRICA
 -13-

V Bratislave, dňa 29 SEP. 2006

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
 predseda predstavenstva a
 generálny riaditeľ a.s.

DOPRAVOPROJEKT a.s.
 Kominárska 2,4
 832 03 Bratislava
 32

Príloha č. 2

ZoD č. 7278-00 I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634, DSP, DP, AD
Podrobná špecifikácia DP

strana č. 1/1

Časť "D" - Pisomnosti a výkresy objektov (DP)

Číslo objektu	Názov objektu	Potrebný počet hodín								Cena spolu
		Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	
010-00	Demolácie	800	630	540	470	50				50 500,00 Sk
020-00	Rekultivácia dočasných záberov		20		40					31 400,00 Sk
101-00	Miestna komunikácia-ul. Kostiviarska		136	240	16					222 800,00 Sk
102-00	Miestna komunikácia pri pamätíku L. Ondrejova			44	16					31 280,00 Sk
103-00	Úprava cesty I/59			64	16					42 080,00 Sk
201-00	Mostný obj. nad I/59, miest.kom. a potok. Bystrica	220	440	600	40					796 000,00 Sk
202-00	Mostný obj. na obj. 102-00 nad potokom Bystrica	24	84	260	16					220 040,00 Sk
212-00	Zárubný múr vpravo v km 0,540-0,700 na obj. 101-00		186	200	24					236 460,00 Sk
301-00	Úprava miestneho potoka		44	36						47 160,00 Sk
401-00	Preložka vzdušného vedenia NN pri ceste I/59		32		8					23 920,00 Sk
403-00	Verejné osvetlenie	16	54		8					50 580,00 Sk
501-00	Preložka prívod. vodov. potrubia DN 500	32	72	8						75 280,00 Sk
503-00	Dažďová kanalizácia	32	112	8						100 480,00 Sk
604-00	Protihluková stena vľavo v km 0, 420-0,495 na V1		50	8						35 820,00 Sk
605-00	Protihluk.stena vpravo v km 0, 420-0,495 na V1		50	8						35 820,00 Sk
651-00	Úprava kábelových vedení ST a.s. na ceste I/59		30		8					22 660,00 Sk
Časť "D" bez DPH spolu		324	1 310	1 526	242					2 022 280,00 Sk

V Banskej Bystrici, dňa 13. 10. 2006
Ing. Ladislav Šulajter
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

V Bratislave, dňa 29 SEP. 2006
Ing. arch. Gabriel Koozkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
32

STAVEBNÁ FIRMA GIEŠT
INVESTIČNÁ VYŠTAVBA A SPRÁVA GIEŠT
Sídlenského 32
012 74 23 BANSKÁ BYSTRICA

-13-

Príloha č. 3

ZoD č. 7278-00 I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634, DSP, DP, AD

strana č. 1/1

Špecifikácia ceny prác DSP

Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) - cena za projektové práce, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried

A. Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)

Časti dokumentácie		Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
A	Spríevodná správa 15x	800	630	540	470			36 800,00 Sk
B	Celková situácia stavby a pozdĺžny profil 15x	24	16		16			17 600,00 Sk
C	Koordináčna situácia stavby 20x		40		25			36 950,00 Sk
D	Pisomnosti a výkresy objektov 15x	308	1068	536	198			1 301 740,00 Sk
E	Doklady 15x	40	40					57 200,00 Sk
F	Dokumentácia meračských prác 8x	20	66		80			95 180,00 Sk
G	Dokumentácia pre maj.právne vysporiadanie 8x	40	112	195	92			251 100,00 Sk
H	Dokumentácia pre odhätie pôdy z PPF a LPF 8x		20	60	52			69 440,00 Sk
I	Dokumentácia prísekmov 8x	120	320	316	60			496 440,00 Sk
J	Ostatné projektové práce 8x		56	16				43 920,00 Sk
Cena DSP bez DPH spolu								2 406 370,00 Sk
DPH 19%								457 210,30 Sk
Cena DSP s DPH spolu								2 863 580,30 Sk

Cena za reprodukčné náklady za jednu sadu DSP (bez DPH) časti (A, B, C, D, E, F G, H, I, J)	15 444,00 Sk
Cena za reprodukčné náklady za jednu sadu DSP (bez DPH) časti (A, B, C, D, E)	11 474,00 Sk
Cena za reprodukčné náklady za koordináčnu situáciu stavby	420,00 Sk

V Banskej Bystrici, dňa 17. 10. 2006

Ing. Ladislav Štulajter

riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST

Súkuleckého 32

074-23 BANSKÁ BYSTRICA

-13-

V Bratislave, dňa 29 SEP. 2006

Ing. arch. Gabriel Koczkáš

predseda predstavenstva a

generálny riaditeľ a.s.

DOPRAVOPROJEKT a.s.

Kominárska 2, 4

832 03 Bratislava

32

Príloha č. 4

ZoD č. 7278-00 I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634, DSP, DP, AD
Podrobná špecifikácia DSP

strana č. 1/1

Časť "D" - Pisomnosti a výkresy objektov (DSP)

Číslo objektu	Názov objektu	Potrebný počet hodín						Cena spolu
		Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	
010-00	Demolácie			40				40 400,00 Sk
020-00	Rekultivácia dočasných záberov			40				18 800,00 Sk
101-00	Miestna komunikácia-ul. Kostiviarska	24	160	24	16			140 480,00 Sk
102-00	Miestna komunikácia pri pamätníku L. Ondrejova			80	20			52 600,00 Sk
103-00	Úprava cesty I/59			40	8			25 360,00 Sk
201-00	Mostný obj. nad I/59, miest.kom. a potok. Bystrica	220	280	100	24			417 680,00 Sk
202-00	Mostný obj. na obj. 102-00 nad potokom Bystrica		120	80	20			128 200,00 Sk
212-00	Zárubný múr vpravo v k 0,540-0,700 na obj. 101-00		80	80	8			97 360,00 Sk
301-00	Úprava miestneho potoka		60	60				70 200,00 Sk
401-00	Preložka vzdušného vedenia NN pri ceste I/59		32					20 160,00 Sk
403-00	Verejnú osvetlenie		60		16			45 320,00 Sk
501-00	Preložka prívod. vodov. potrubia DN 500	24	32	8				43 680,00 Sk
503-00	Dažďová kanalizácia	40	80	8				86 720,00 Sk
604-00	Protihluková stena vľavo v km 0, 420-0,495 na V1		60	8				42 120,00 Sk
605-00	Protihluk.stena vpravo v km 0, 420-0,495 na V1		60	8				42 120,00 Sk
651-00	Úprava kábelových vedení ST a.s. na ceste I/59		44		6			30 540,00 Sk
Časť "D" bez DPH spolu		308	1 068	536	198			1 301 740,00 Sk

V Banskej Bystrici, dňa 13. 10. 2006
Ing. Ladislav Šulajter
riadiateľ SSC-IVSC Banská Bystrica

V Bratislave, dňa 29 SEP. 2006

Ing. arch. Gabriel Koczkás
predseda predstavenstva a
generálny riadiateľ a.s.

DOPRAVOFHOJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
32

ZoD č. 7278-00 I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634, DSP, DP, AD

Špecifikácia ceny prác časť F, G, H

strana č. 1/1

Časť "F" - Dokumentácia meračských prác

Číslo	Druh prác	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		800	630	540	470	Sk/h	Sk/h	
1	Účelová mapa a profily	20	50		10			52 200,00 Sk
2	Vytyčovací sieť		16		70			42 980,00 Sk
Časť "F" bez DPH spolu		20	66	0	80			95 180,00 Sk

Časť "G" - Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie

Číslo	Druh prác	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		800	630	540	470	Sk/h	Sk/h	
1	Geometrický plán, trvalý záber, dočasný záber	40	80	40	34			98 380,00 Sk
2	Výkonné elaboráty		16	40	18			18 540,00 Sk
3	Podklady na uzatváranie zmlúv			55				29 700,00 Sk
4	Geometr. plány na vyznačenie vecného bremena		16	60	40			28 880,00 Sk
Časť "G" bez DPH spolu		40	112	195	92			251 100,00 Sk

Časť "H" - Dokumentácia pre odňatie pôdy z PPF a LPF

Číslo	Druh prác	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		800	630	540	470	Sk/h	Sk/h	
1	Grafický prehľad			30				16 200,00 Sk
2	Prehľadné tabuľky			30				16 200,00 Sk
3	Bilancia skrývky				32			15 040,00 Sk
4	Projekt násl. rekultivácie, vrátane biologickej		20		20			22 000,00 Sk
Časť "H" bez DPH spolu			20	60	52			69 440,00 Sk

V Banskej Bystrici, dňa 15. 10. 2006

Ing. Ladislav Štulajter

riadiťel SSC-IVSC Banská Bystrica

CELKOVÝ PRÍLOHA Č. 5
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A OPŔAVNÁ ČIEST'

Stupeň č. 32

SSC-IVSC BANSKÁ BYSTRICA

-13-

V Bratislave, dňa 29 SEP. 2006

Ing. arch. Gabriel Koczkaš

predseda predstavenstva a

generálny riadiťel a.s.

DOPRAVOHOJEKT a.s.

Kominárska 2, 4

832 03 Bratislava

32

Príloha č. 6

ZoD č. 7278-00 I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634, DSP, DP, AD

Špecifikácia ceny prác častí I, Ia, J

strana 1/1

Časť "I" - Dokumentácia prieskumov

Číslo	Druh prác	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		800	630	540	470	Potrebný počet hodín		
1	Podrobný IGP a hydrolog. prieskum-vyhodnotenie		40	80		40		87 200,00 Sk
2	Podrobný IGP a hydrolog. prieskum-realizácia	80	220	220		20		330 800,00 Sk
3	Dendrologický prieskum	40	20					44 600,00 Sk
4	Pedologický prieskum		40	16				33 840,00 Sk
Časť "I" bez DPH spolu		120	320	316	60			496 440,00 Sk

Časť "Ia" - Podrobný IGP a hydrologický prieskum - realizácia prieskumných prác

Číslo	Druh prác	počet sond	JC Sk/m	množstvo (m)	cena spolu
Sondovacie práce					
1	a) sondy vŕtané do 5m	5	2 205	25	55 125 Sk
2	b) sondy vŕtané do 10m	6	2 355	60	141 300 Sk
3	c) sondy vŕtané nad 10m	1	2 465	30	73 950 Sk
4	d) sondy vŕtané jadrové do 5m	1	2 265	5	11 325 Sk
5	e) sondy vŕtané jadrové do 10m	1	2 405	10	24 050 Sk
6	f) sondy vŕtané jadrové nad 10m	1	2 505	10	25 050 Sk
Časť "Ia" bez DPH spolu					330 800 Sk

Časť "J" - Ostatné projektové práce

Číslo	Druh prác	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
		800	630	540	470	Potrebný počet hodín	
1	Dokumentácia pre omedzňovanie stavby		16	16			18 720,00 Sk
2	Dokumentácia BOZP		40				25 200,00 Sk
Časť "J" bez DPH spolu			56	16			43 920,00 Sk

V Banskej Bystrici, dňa 13. 10. 2006

Ing. Ladislav Štulajter

riadiateľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
INVESTIČNÝ ÚSTAV A SPRÁVA ČIESTI
Skladeckého 32
BANSKÁ BYSTRICA

-13-

V Bratislave, dňa 29 SEP. 2006

Ing. arch. Gabriel Koczkás

predseda predstavenstva
generálny riadiateľ a.s.

PROPHOJEKT a.s.

Kominárske 2, 4

832 03 Bratislava

32

Príloha č. 7

ZoD č. 7278-00 I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634, DSP, DP, AD

strana č. 1/1

Špecifikácia ceny prác AD

Cena za autorský dozor, stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried

Autorský dozor - predpokladaný rozsah 384 hod

Druh prác	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu
	800	630	540	470				
	Potrebný počet hodín							
Autorský dozor	74	310						254 500,00 Sk
Cena za autorský dozor bez DPH								254 500,00 Sk
DPH 19%								48 355,00 Sk
Cena za autorský dozor s DPH spolu								302 855,00 Sk

V Banskej Bystrici, dňa 13. 10. 2006

Ing. Ladislav Štulajter

riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SSC-IVSC BANSKÁ BYSTRICA
 STAVEBNÁ VÝSTAVBA A ÚPRAVA MIEST
 SKUTEČNÉHO 82
 74 23 BANSKÁ BYSTRICA
 -13-



V Bratislave, dňa 29 SEP. 2006

Ing. arch. Gabriel Koczkás

predseda predstavenstva a
 generálny riaditeľ a.s.



DOPRAVO PROJEKT a.s.

Komínárska 2, 4

83203 Bratislava

32



KALKULÁCIA NÁKLADOV A ZISKU

Tarifná trieda 11	2. Priame mzdy		375,00
	3. Ostatné priame náklady zákonne poist.a odvody		100,51
	4. Režijné náklady	112.08% z Sk 375,00	420,30
	Úplné vlastné náklady		895,81
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z Sk 895.81	134,37
	Vykalkulovaná cena 6. Ponúknutá cena		1 030,18 1 000,00
Tarifná trieda 10	2. Priame mzdy		286,14
	3. Ostatné priame náklady zákonne poist.a odvody		97,14
	4. Režijné náklady	112.08% z Sk 286.14 Sk	320,70
	Úplné vlastné náklady		703,98
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z Sk 703.98	105,59
	Vykalkulovaná cena 6. Ponúknutá cena		809,57 800,00
Tarifná trieda 9	2. Priame mzdy		224,37
	3. Ostatné priame náklady zákonne poistenie a odvody		77,75
	4. Režijné náklady	112.08% z Sk 224.37	251,47
	Úplné vlastné náklady		553,59
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z Sk 553.59	83,03
	Vykalkulovaná cena 6. Ponúknutá cena		636,62 630,00
Tarifná trieda 8	2. Priame mzdy		190,86
	3. Ostatné priame náklady zákonne poistenie a odvody		66,51
	4. Režijné náklady	112.08% z Sk 190.86	213,91
	Úplné vlastné náklady		471,28
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z Sk 471.28	70,69
	Vykalkulovaná cena 6. Ponúknutá cena		541,97 540,00
Tarifná trieda 7	2. Priame mzdy		168,19
	3. Ostatné priame náklady zákonne poistenie a odvody		58,90
	4. Režijné náklady	112.08% z Sk 168.19	188,50
	Úplné vlastné náklady		415,59
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z Sk 415.59	62,33
	Vykalkulovaná cena 6. Ponúknutá cena		477,92 470,00

Tarifná trieda 6	2. Priame mzdy		138,85
	3. Ostatné priame náklady zákonné poistenie a odvody		48,90
	4. Režijné náklady	112.08% z Sk 138.85	155,62
	Úplné vlastné náklady		343,37
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z Sk 343.37	51,50
	Vykalkulovaná cena		394,87
	6. Ponúknutá cena		390,00

Tarifná trieda 5	2. Priame mzdy		127,76
	3. Ostatné priame náklady zákonné poistenie a odvody		44,98
	4. Režijné náklady	112.08% z Sk 127.76	143,19
	Úplné vlastné náklady		315,93
	5. Zisk 15% z ÚVN	15% z Sk 315.93	47,39
	Vykalkulovaná cena		363,32
	6. Ponúknutá cena		360,00

Režijné náklady :	Názov	
	Spotreba materiálu	4,008%
	Palivá a energie	1,508%
	Opravy a udržiavanie	0,942%
	Cestovné	1,269%
	Ostatné služby	12,955%
	Dane a poplatky	0,188%
	Odpisy DNM a DHM	12,371%
	Iné náklady na hosp.činnosť	4,130%
	Prevádzkové náklady	16,843%
	Správna réžia	54,033%
	Sociálne zabezpečenie	3,838%
	spolu :	112,085%

V Banskej Bystrici, dňa 17. 10. 2006
Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA DIEL
Staveckého 32
974 29 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

V Bratislave, dňa 29 SEP. 2006

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
32



**Príloha ku kalkulácii nákladov a zisku
k položke 3. Ostatné priame náklady**

TT 11 vymeriavací základ : 375 x 174 = 65 250,00 Sk

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
starobné poistenie	14,00%	51 822,00 Sk	7 256,00	
invalidné poistenie	3,00%	51 822,00 Sk	1 555,00	
nemocenské poistenie	1,40%	25 911,00 Sk	363,00	
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	51 822,00 Sk	519,00	
zdravotné poistenie	10,00%	47 475,00 Sk	4 748,00	
garančné poistenie	0,25%	25 911,00 Sk	65,00	
rezervný fond solidarity	4,75%	51 822,00 Sk	2 462,00	
úrazové poistenie	0,80%	65 250,00 Sk	522,00	
			17 490,00	174

TT 10 vymeriavací základ : 286.14 x 174 = 49 789,00 Sk

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
starobné poistenie	14,00%	49 789,00 Sk	6 971,00	
invalidné poistenie	3,00%	49 789,00 Sk	1 494,00	
nemocenské poistenie	1,40%	25 911,00 Sk	363,00	
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	49 789,00 Sk	498,00	
zdravotné poistenie	10,00%	47 475,00 Sk	4 748,00	
garančné poistenie	0,25%	25 911,00 Sk	65,00	
rezervný fond solidarity	4,75%	49 789,00 Sk	2 365,00	
úrazové poistenie	0,80%	49 789,00 Sk	399,00	
			16 903,00	174

TT 9 vymeriavací základ : 224.37 x 174 = 39 040,00 Sk

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
starobné poistenie	14,00%	39 040,00 Sk	5 466,00	
invalidné poistenie	3,00%	39 040,00 Sk	1 172,00	
nemocenské poistenie	1,40%	25 911,00 Sk	363,00	
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	39 040,00 Sk	391,00	
zdravotné poistenie	10,00%	39 040,00 Sk	3 904,00	
garančné poistenie	0,25%	25 911,00 Sk	65,00	
rezervný fond solidarity	4,75%	39 040,00 Sk	1 855,00	
úrazové poistenie	0,80%	39 040,00 Sk	313,00	
			13 529,00	174

TT 8 vymeriavací základ : 190.86 x 174 = 33 210,00 Sk

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
starobné poistenie	14,00%	33 210,00 Sk	4 650,00	
invalidné poistenie	3,00%	33 210,00 Sk	997,00	
nemocenské poistenie	1,40%	25 911,00 Sk	363,00	
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	33 210,00 Sk	333,00	
zdravotné poistenie	10,00%	33 210,00 Sk	3 321,00	
garančné poistenie	0,25%	25 911,00 Sk	65,00	
rezervný fond solidarity	4,75%	33 210,00 Sk	1 578,00	
úrazové poistenie	0,80%	33 210,00 Sk	266,00	
			11 573,00	174

TT 7 vymeriavací základ : 168.19 x 174 = 29 266,00 Sk

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
starobné poistenie	14,00%	29 266,00 Sk	4 098,00	
invalidné poistenie	3,00%	29 266,00 Sk	878,00	
nemocenské poistenie	1,40%	25 911,00 Sk	363,00	
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	29 266,00 Sk	293,00	
zdravotné poistenie	10,00%	29 266,00 Sk	2 927,00	
garančné poistenie	0,25%	25 911,00 Sk	65,00	
rezervný fond solidarity	4,75%	29 266,00 Sk	1 391,00	
úrazové poistenie	0,80%	29 266,00 Sk	235,00	
			10 250,00	174

TT 6 vymeriavací základ : 138.85 x 174 = 24 161,00 Sk

zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
starobné poistenie	14,00%	24 161,00 Sk	3 383,00	
invalidné poistenie	3,00%	24 161,00 Sk	725,00	
nemocenské poistenie	1,40%	24 161,00 Sk	339,00	
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	24 161,00 Sk	242,00	
zdravotné poistenie	10,00%	24 161,00 Sk	2 417,00	
garančné poistenie	0,25%	24 161,00 Sk	61,00	
rezervný fond solidarity	4,75%	24 161,00 Sk	1 148,00	
úrazové poistenie	0,80%	24 161,00 Sk	194,00	
			8 509,00	174

TT 5 vymeriavací základ : 127.76 x 174 = 22 230,00 Sk


zákonné poistenie	% z vym.základu	vymer. základ	odvod	FPD 174 h/m
starobné poistenie	14,00%	22 230,00 Sk	3 113,00	
invalidné poistenie	3,00%	22 230,00 Sk	667,00	
nemocenské poistenie	1,40%	22 230,00 Sk	312,00	
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	22 230,00 Sk	223,00	
zdravotné poistenie	10,00%	22 230,00 Sk	2 223,00	
garančné poistenie	0,25%	22 230,00 Sk	56,00	
rezervný fond solidarity	4,75%	22 230,00 Sk	1 056,00	
úrazové poistenie	0,80%	22 230,00 Sk	178,00	
			7 828,00	174

Výška odvodov (v percentách z vymer. základov) od 1.7.2006

zákonné poistenie	% z vym.základu	max. vymer. základ v Sk
starobné poistenie	14,00%	51 822,00 Sk
invalidné poistenie	3,00%	51 822,00 Sk
nemocenské poistenie	1,40%	25 911,00 Sk
poistenie v nezamestnanosti	1,00%	51 822,00 Sk
zdravotné poistenie	10,00%	47 475,00 Sk
garančné poistenie	0,25%	25 911,00 Sk
rezervný fond solidarity	4,75%	51 822,00 Sk
úrazové poistenie	0,80%	podľa TT


V Banskej Bystrici, dňa 13.10.2006

Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica


 SSC-IVSC BANSKÁ BYSTRICA
 K. J. ŠTEFANIKOVA CESTA
 174 02 BANSKÁ BYSTRICA
 918-

V Bratislave, dňa 29 SEP. 2006

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.


DOPRAVOPROJEKT a.s.
 Kominárska 2, 4
 832 03 Bratislava
 82