ZMLUVA O DIELO

uzavreta podfa § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov na vypracovanie a dodanie dokumentacie
stavebného zameru (DSZ), dokumentécie na izemné rozhodnutie DUR), dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)
a dokumentacie na ponuku (DP)

€. objednavatefa : 331/6350/2008/T- 6/08 €. zhotovitefa : 7333-00

pre stavbu:

I/68 Sabinov, prelozka cesty

-1

|€11  ZMLUVNE STRANY |
1.1 OBJEDNAVATEL . Slovenska sprava ciest,

Adresa MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

Pravna forma rozpod&tova organizacia zriadena MDPT SR zriadovacou
listinou €. 5854/M-95 zo dna 7.12.1995, Uplné znenie
pod ¢ 316/M-2005 z dna 14. 02. 2005, zmenené
rozhodnutim MDPT SR ¢. 100 z 11. 5 2006.

Statutarny organ Ing. Roman Zembera, generalny riaditel

Osoba opravnena podpisat’ Ing. Jozef Fabian, riaditel Investi¢nej vystavby

zmluvu a spravy ciest KoSice

ICO : 003328

DIC . 2021067785

Bankové spojenie . Statna pokladnica, &. Gétu 7000135433/8180

Telefon . 055/7277 200

Fax : 055/7277 225

e-mai . jozef.fabian@ssc.sk

KoreSponden¢na adresa : Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava
ciest, Kasarenska nam. 4, 040 01 Kosice

Osoby opravnené rokovat za objednavatela:

- vo veciach zmluvnych Ing. Jozef Fabian, riaditel IVSC Kosice

- vo veciach technickych Ing. Luboslav Adam,
Ing. Gabriela Marekova, Ing. Jan Stastny

(dalej oznagovany ako ,, objednavatef*)
1.2 ZHOTOVITEL DOPRAVOPROJEKT a.s.
Adresa Kominarska 2,4; 832 03 Bratislava;

Pravna forma

Akciova spolocnost’
zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu
Bratislava |, oddiel : SA , vioZzka: 378/B




ZoD 7333-00 —,,1/68 Sabinov, prelozka cesty*

Statutarny organ Predstavenstvo
v zastipeni Ing. arch. Gabriel Koczkas, predseda predstavenstva
a generalny riaditef a.s.
Ing. Bartolomej Sechny,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technicky riaditel a.s.
ICo 31322000
IC pre DPH : Sk2020524770
DIC : 2020524770
zastipeny Ing. Jozef Kundrat , riaditef divizie PreSov
Bankové spojenie VUB a.s. pobocka Bratislava - Dunajska
¢islo uctu 24402-012/0200
Telefon 02/50234 111;051/77248 25
Fax : 051/77245 31
e-mail kundrat@dopravoprojekt.sk

Osoby opravnené na rokovanie za zhotovitefa:
- vo veciach zmluvnych Ing. Jozef Kundrat, riaditel divizie PreSov

- vo veciach technickych Ing. Branislav Juhas, Ing. Jan Parilak,

Ing. Juraj Kop¢ak, Ing. Pavol Jan&ik

( dalej oznacovany ako ,, zhotoviteF“ )

|<':I. 2 PREDMET ZMLUVY O DIELO

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitefa vykonat dielo v rozsahu a za podmienok
dohodnutych vtejto zmluve azavazok objednavatefa zaplatit zhotovitefovi za jeho
bezchybné vykonanie dohodnutd cenu.

22 Dielom sa pre UCel tejto zmluvy rozumie vypracovanie adodanie dokumentacie
stavebného zameru (DSZ), dokumentacie na tzemné rozhodnutie (DUR) dokumentacie na
stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku (DP) pre stavbu :

,1/68 Sabinov, prelozka cesty”

2.3 Zhotovitel je povinny vykonat dielo vo vlastnom mene na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo v dohodnutom ¢ase a v stanovenej kvalite.

2.4  Zhotovitel je uzrozumeny so skutoénostou, Ze kvalitou diela sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie dielo vyhotovené podrla ¢l. 3 tejto zmluvy so zretefom na ustanovenie § 46 zakona
¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku ( Stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov, vzmysle ktorého zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost
vypracovania dokumentacie podfa § 45 ods. 2 cit. zdkona a za realizovatelnost stavby
podia nim vypracovanej dokumentacie.

[e1.3 ROZSAH OBSAH DIELA |

3.1  Zhotovitel je povinny vykonat dielo, ktorého obsah a rozsah je nasledovny:

3.1.1 Dokumentaciu stavebného zameru (DSZ) podla zakona NR SR ¢&. 254/1998 Z.z. o verejnych
pracach v zneni neskorsich predpisov.



ZoD 7333-00 — ,,1/68 Sabinov, prelozka cesty*

3/8

3.1.2 Dokumentaciu na uzemné rozhodnutie (DUR), dokumentaciu na stavebné povolenie (DSP),
dokumentaciu na ponuku (DP) sa zhotovitel zavazuje vypracovat vzmysle Technickych
podmienok ¢. TP 03/2006 , Dokumentacia stavieb ciest* vydanych MDPaT SR, december 2006,

v sulade s prislusnymi technickymi,

( format dwg., resp. dgn.)

pravnymi predpismi a normami platnymi na Gzemi
Slovenskej republiky. Digitalne spracovanie dokumentacie musi zodpovedat TP SSC 07/2004

3.2 Pri vypracovani predmetu zmluvy sa zhotovitel zavazuje zohfadnit poziadavky objednavatela
definované v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
3.3 Zhotovitel doda objednavatelovi dielo v nasledujucom poéte vyhotoveni:
3.3.1 dokumentacia stavebného zameru (DSZ)
v tlaéenej forme : 8 vyhotoveni
v digitalnej forme (CD) : 2 vyhotovenia
3.3.2 dokumentacia na izemné rozhodnutie (DUR)
v tlacenej forme : 15 vyhotoveni
v digitalnej forme (CD) : 2 vyhotovenia
3.3.3 dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)
v tlacenej forme : 15 vyhotoveni,
v digitalnej forme (CD): 2 vyhotovenia
3.3.4 dokumentacia na ponuku (DP) - zvazok ¢.4, zvazok €.5:
v tlaéenej forme : - 20 vyhotoveni,
v digitalnej forme (CD) : - 2vyhotovenia
3.3.5 naviac vytlacky jednotlivych priloh alebo &asti dokumentacie DUR a DSP :
- prehladna situacia - 15 vyhotoveni
- koordina¢na situacia - 15 vyhotoveni
- sprievodna sprava - 5 vyhotoveni
- ortofotomapa (10km? m 1:10 000 - 5vyhotoveni
- situacia so zakreslenymi sietami
S overenim spravcov - 5vyhotoveni
- situacia na podklade katastrainej mapy - 5 vyhotoveni
3.3.6 Reklamny buletin - 50 vyhotoveni
v tla¢enej forme :
|é.4 TERMINY PLNENIA |
41 Zhotovitel sa zavazuje, Zze vypracuje a doda predmet zmluvy vrozsahu a obsahu
dohodnutom v €l. 2 a v ¢l. 3 tejto zmluvy nasledovne :
4.1.1 Koncept kompletnej dokumentacie na pripomienkovanie:
§tyri tyzdne pred zmluvnym terminom dodania na dobu 14 dni
4.1.2 ZavereCné prerokovanie dokumentacie minimalne 30 dni pred terminom dodania

dokumentacie

4.1.3 Kompletna dokumentacia stavebného zameru (DSZ) do 31.10.2008



ZoD 7333-00 —,,I/68 Sabinov, preloZka cesty 4/8

4.1.4 Kompletna dokumentacia na izemné rozhodnutie (DUR) do 31.10.2008
4.1.5 Kompletna dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) do 30.06. 2009
4.1.6 Kompletna dokumentacia na ponuku (DP) do 31.01. 2010

4.2 Predmet podfa tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela
objednavatelovi s potvrdenim o jeho prevzati formou preberacieho protokolu.

[¢.5  CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY |

51 Cena pred’metu zmluvy podfa €l. 2, &l. 3 tejto zmluvy je zmluvna cena stanovena
v slovenskych korunach (Sk) v sulade so Zakonom MR SR o cenach €. 18/1996 Z.z. , jeho
vykonavacou vyhlaskou &. 87/1996 Z.z. v zneni neskorsich zmien a doplneni a predstavuje:

5.1.1 Dokumentacia stavebného zameru (DSZ) :

Zmluvna cena bez DPH v Sk 292 840,00
DPH 19% v Sk 55 639,60
Zmluvna cena DSZ celkom s DPH v Sk 348 479,60
Slovom :
Zakladnacena dvestodevatdesiatdvatisic osemstostyridsat’ Sk

Dail z pridanej hodnoty:  patdesiatpattisic Seststotridsatdevat Sk, 60 hal.
Spolu cena s dafou: tristostyridsatosemtisic Styristosedemdesiatdevat Sk, 60 hal.

5.1.2 Dokumentacia na Gzemné rozhodnutie (DUR)

Zmluvna cena bez DPH v Sk 4 025 920,00
DPH 19% v Sk 764 924,80
Zmluvna cena DUR celkom s DPH v Sk 4 790 844,80
Slovom :
Zakladna cena Styri milibny dvadsatpattisic devatstodvadsat Sk

Dan z pridanej hodnoty:  sedemstoSestdesiatstyritisic devatstodvadsatstyri Sk, 80 hal.
Spolu cena s dafou: Styri miliony sedemstodevéatdesiattisic osemstoStyridsatstyri Sk, 80 hal.

5.1.3 Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)

Zmluvna cena bez DPH v Sk 7 952 680,00
DPH 19% v Sk 1511 009,20
Zmluvna cena DSP celkom s DPH v Sk 9 463 689,20
Slovom :
Zakladna cena sedem milibnov devatstopatdesiatdvatisic Seststoosemdesiat Sk

Dan z pridanej hodnoty:  jeden milién patstojedenasttisic devat Sk, 20 hal.
Spolu cena s dafou: devat milionov StyristoSestdesiattritisic Seststoosemdesiatdevat Sk,

5.1.4 Dokumentacia na ponuku (DP):

Zmluvna cena bez DPH v Sk 6 502 840,00
DPH 19% v Sk 1 235 539,60
Zmluvna cena DP celkom s DPH v Sk 7 738 379,60
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Slovom :

Zakladna cena: Sest milionov patstodvatisic osemstoStyridsat’ Sk

Daii z pridanej hodnoty :  jeden milién dvestotridsatpéttisic patstotridsatdevat Sk, 40 hal.

Spolu cena s dafou: sedem milionov sedemstotridsatosemtisic tristosedemdesiatdevat Sk, 60 hal.

5.1.5 DSZ, DUR, DSP, DP celkom

Zmluvna cena bez DPH v Sk 18 821 560,00
DPH 19% v Sk 3 576 096,40
Zmluvna cena diela celkom s DPH v Sk 22 397 656,40
Slovom:
Zakladna cena slovom : osemnast’ milionov osemstodvadsatijedentisic pat'stoSestdesiat Sk
Daii z pridanej hodnoty slovom :  tri miliény patstosedemdesiat3esttisic devatdesiatSest Sk, 40 hal.
celkom cena s dafiou: dvadsat'dva milionov tristodevat'desiatsedemtisic Sest'stopatdesiatSest’ Sk, 40 hal.

5.2 Specifikacia ceny diela tvori prilohu tejto zmluvy o dielo.
5.3 Uhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovna :

5.3.1 Uhrada za dokumentaciu stavebného zameru (DSZ)
a/ 90 % z ceny po dodani dokumentacie
b/ 10% z ceny po ukonéeni Statnej expertizy

5.3.2 Uhrada za dokumentaciu na izemné rozhodnutie (DUR)
a/ 90 % z ceny po dodani dokumentacie
b/ 10% z ceny po nadobudnuti pravoplatnosti tzemného rozhodnutia

5.3.3 Uhrada za dokumentaciu na stavebné povolenie (DSP)
a/ 90 % z ceny po dodani dokumentacie
b/ 10% z ceny po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia a v pripade
neuplatnenia rekiamacie diela objednavatelom

5.3.4 Uhrada za dokumentaciu na ponuku (DP) — Zv&zok 4, Zvéazok 5
a/ 90 % z ceny (Zvézok 4, Zvazok 5) po dodani dokumentacie
b/ 10% z ceny Zvazok 4 , Zvazok 5 — po uskuto€neni prislusného verejného
obstaravania

5.4 Podkladom pre thradu ceny podla €l. 5.1 a ¢l. 5.3 budu faktury vyhotovené zhotovitelom
splatné do 30 dni od datumu prijatia do podatelne Slovenskej spravy ciest Investi¢na
vystavba a sprava ciest KoSice, Kasarenské nam. 4 . Fakturacia ceny diela bude
predloZzena podla objektovej skiadby. Platby zhotovitelovi budu realizované v slovenskych
korunach.

5.5 V pripade, ze sa zhotovitel dostane do omeskania s dodanim diela do stanoveného
terminu, je povinny objednavatelovi zaplatit zmiuvna pokutu vo vyske 0,05% za kazdy den
omeskania z dohodnutej ceny tej Casti projektovej dokumentacie, ktora je v omeskani.

5.6 V pripade, Ze sa zhotovitel po uplatneni reklamacie dostane do omeskania s odstranenim
vady diela v stanovenej lehote, je povinny objednavatelovi zaplatit zmluvnu pokutu vo
vyske 1.000.- Sk za kazdy den omeskania.
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Pre pripad omeSkania objednavatefa s Ghradou faktary , zhotovitel ma pravo na Grok
z omeskania vo vySke 0,05 % fakturovanej ceny za kazdy aj zaCaty defi omeskania.
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ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA :

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Zhotovitel zodpoveda za to , Ze dielo bude zhotovené a dodané objednavatelovi podfa
ustanoveni tejto zmluvy véas ariadne , t). vstanovenom termine abez zavad
a nedostatkov v sulade s platnou legislativou SR, STN, TN a dal$imi suvisiacimi predpismi.

Zhotovitel je povinny pri plneni zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou, dodrziavat
vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a dohody podfa tejto zmluvy . Dalej sa bude
riadit’ zavaznymi podkladmi objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych
stran potvrdenymi ich opravnenymi osobami.

Zhotovitel sa zavazuje pripadne vady diela odstranit bezodplatne, bez zbytoéného odkladu,
po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatefom ato vlehote, ktora negativne
neovplyvni uzemné konanie, stavebné konanie, realizaciu stavby, resp. kolaudaéné
konanie. Reklaméciu objednavatel uplatni bezodplatne po zisteni vady, pisomnou formou
a stanovi v nej lehotu na odstranenie vady diela.

Reklamaciu vady diela je objednavatel opravneny uplatnit najneskér do diia kolaudacie
stavby, na ktort sa predmet zmluvy vztahuje.

Zhotovitel nepouzije vysledky predmetu zmluvy bez suhlasu objednavatela na iné ugely
ako tie, ktoré su uréené v tejto zmiuve.

Zhotovitel je povinny spdsobom beznym vjeho organizacii zabezpeéit dodrziavanie
micanlivosti v8etkymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym spdsobom zu&astnili na
priprave a vyhotoveni dokumentacie, o ich obsahu , ato aZz do dfia, v ktorom sa tieto ako
suCast’ sutaznych podkladov budi poskytovat uchadzatom o zhotovenie stavby a o tejto
skutoCnosti podat objednavatelovi (SSC, IVSC Kosice) vyhlasenie.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajlcej kvality diela navrhne
v zmysle Zakona €.50/1976 Zb, o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku ( Stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov, na jeho realizaciu len vyrobky spifajice podmienky
Zakona NR SR €. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody aozmene adoplneni niektorych zakonov aZakona NR SR &.90/1998 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch, v Uplnom zneni Zakona NR SR & 314/2004 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny v spolupraci so zhotovitefom stavby, na ktori sa predmet zmluvy
vztahuje, spracovat plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu osbb, majetku alebo kjej poskodeniu, prip. predéasnému opotrebovaniu
v zmysle Zakona NR SR ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich prepisov.
Tieto prace budu predmetom novej zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny spolupracovat so zhotovitefom stavby pri vypracovani kontrolného
a skusobného planu verejnej prace v zmysle Zakona NR SR ¢&. 254/1998 Z.z. o verejnych
pracach v zneni neskorsich predpisov.

Tato spolupraca bude predmetom novej zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s objednavatefom pri hodnoteni verejnej prace (
stanovisko projektanta k dodrzaniu projektovych parametrov) v zmysle Zakona NR SR &.
254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorS$ich predpisov.

Tato spolupraca bude predmetom novej zmluvy o dielo.
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6.10 Zhotovitel sa bude zucCastriovat vSetkych rokovani, stretnuti s verejnostou so

6.11

zainteresovanymi stranami a pod., ktoré suvisia s dielom a ktoré sa budd konat aj po
dodani diela ak ho k tomu objednavatel vyzve a vykona €innosti, ktoré z nich vyplyna .
Tato spolupraca bude predmetom novej zmiuvy o dielo.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto boli spésobené pouzitim objednavatefom
poskytnutych podkladov a zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit
nevhodnost tychto podkladov, alebo ak na nevhodnost podkladov zhotovitel objednavatefa
upozornil pisomnou formou a objednavatel na upozornenie nereagoval alebo na ich pouZiti
trval.Za vadu diela sa nepovazuje zistenie odchylok skutkového stavu uloZenia
podzemnych inZinierskych sieti oproti podkladom, ktoré zhotovitel ziskal na zaklade
Ziadosti od ich spravcov a o ktorych nemohol byt inak informovany.

|é1.7 REKLAMACNY PORIADOK :

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Zmluvne strany sa pre pripad zistenia vad diela dohodli na nasledujacom spdsobe
uplatnenia zodpovednosti zhotovitela formou reklamacie diela.

V pripade, Ze objednavatel zisti vadu diela alebo jeho casti, bez zbytoéného odkladu
pisomne oznami zhotovitefovi reklamaciu diela , alebo jeho casti azaroveri vyzve
zhotovitefa na odstranenie vady.

Na odstranenie vady diela sa objednavatel zavazuje poskytnut zhotovitelovi primerant
lehotu .

Pripadné doplfiujice Udaje k reklamacii je zhotovitel povinny poZiadat od objednavatela
pisomne tak, aby bol schopny odstranit vadu v objednavatefom stanovenej lehote.

Reklamacia sa povazuje za vybavenu odstranenim vady diela alebo jeho &asti riadne
a vCas, s potvrdenim zo strany objednavatela o prevzati prepracovaného diela alebo jeho
€asti formou preberacieho protokolu.

Ods. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 plati v pripade, ze zhotovitel uzna vadu diela.

|¢€1.8 OSOBITNE DOJEDNANIA :

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Nedelitefnou stCastou tejto zmluvy o dielo st nasledovné dokumenty v poradi zavaznosti:

1. Sutazné podklady objednavatela a ich prilohy
2. Ponuka zhotovitela

Zhotovitel bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat’ podla aktualnej potreby riesenia dieléich problémov.
Na poziadanie objednavatela prizve zhotovitel na pracovné rokovanie zainteresovanych
zastupcov $tatnej spravy a samospravy. Rokovanie zvola pozvankou miniméine 7 dni pred
terminom jeho konania.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatefa previest zavézky tejto
zmluvy na tretiu osobu.

Objednavatel pouzije dielo iba v savislosti s pripravou a realizaciou predmetnej stavby.

Pripadné spory medzi objednavatefom a zhotovitefom budu rie$ené vzajomnou dohodou.
V pripade nedohody, spory budu rie$ené stidnou cestou v zmysle pravneho poriadku SR.
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