

# Návrh - Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa: ...../2009

č. zhotoviteľa: .....

**na zhotovenie dokumentácie pre stavebný zámer(dokumentácie pre územné rozhodnutie) (DSZ/DÚR), dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie pre ponuku (DP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) pre stavbu:**

**„ Cesta I/64 Nové Zámky - rozšírenie “**

## čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1	<b>OBJEDNÁVATEĽ:</b> Sídlo: Štatutárny orgán:  Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu:  Sídlo: Právna forma:  Osoby oprávnené rokovať: - vo veciach zmluvných: - vo veciach technických: - vo veciach cenových  Bankové spojenie: Číslo účtu: IČO: DIČ: Telefónne spojenie:	<b>SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST</b> Miletičova 19, 826 19 Bratislava <b>Ing. Roman Žembera</b> generálny riaditeľ  Ing. Viliam Žák riaditeľ SSC IVSC Bratislava  Miletičova 19, 820 05 Bratislava Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR Zriaďovacou listinou č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008.  Ing. Helena Lakotová Ing. Kamila Belošovičová p. Rastislav Zimmermann  Štátna pokladnica 7000135433/8180 00 33 28 2021067785 02/50 255 111
-----	---	--

(ďalej len "objednávateľ")

- a -

1.2	<b>ZHOTOVITEĽ:</b> Sídlo: Právna forma: Zápis v obchodnom registri: Štatutárny orgán: v zastúpení: Osoby oprávnené rokovať: - vo veciach zmluvných: - vo veciach technických: - vo veciach cenových  Bankové spojenie: Číslo účtu: IČO: DIČ: IČ pre DPH: Telefónne spojenie:	<b>ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby</b> Slovenská 86, 080 01 Prešov spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 262/P Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti  Ing. Michal Dúbravský Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol Ing. Michal Dúbravský  Československá obchodná banka a.s. 113542973/7500 17085501 2020518027 SK2020518027
-----	--	--

(ďalej len "zhotoviteľ")

## Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž – podlimitná zákazka.

### čl. 2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

**dokumentácia pre stavebný zámer (dokumentácia pre územné rozhodnutie) (DSZ/DÚR),  
dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentácia pre ponuku (DP)  
v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) pre stavbu:**

**„ Cesta I/64 Nové Zámky - rozšírenie “  
(ďalej len „dielo“)**

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

### čl. 3 ROZSAH A OBSAH

3.1 Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 ods. 2.1 je definovaný v Súťažných podkladoch (SP) obstarávateľa (v tejto zmluve ako objednávateľ) a ich prílohách. Bude zodpovedať podkladom a požiadavkám objednávateľa. Dielo bude spracované v súlade s Technickými podmienkami MDPT SR „Dokumentácia stavieb ciest“ (ďalej len TP: 03/2006).

3.2 Súťažné podklady objednávateľa: Príloha č. 1 – Podklady a požiadavky na vypracovanie DSZ/DÚR, DSP a DP v podrobnostiach DRS, Príloha č. 2 – Základné náležitosti dokumentácie a Špecifikácia ceny uchádzača ( v tejto zmluve zhotoviteľa) tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3.3 Základné náležitosti diela podľa čl. 2 ods. 2.1 : príloha č. 2 Súťažných podkladov.

3.4 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa čl. 2 ods. 2.1 v rozsahu a obsahu podľa ods. 3.1 a 3.3 v rámci dohodnutej ceny takto:

- **DSZ/DÚR komplet** : 20 x
- Digitálne spracovanie : 2 x na CD nosiči
- Výtlačky navyše:
  - Situácia stavby s vyznačením objektov : 10 x
- **DSP bez časti G** : 10 x
- **časť G. Dokumentácia na majetkoprávne vypořádanie**
- geometr. plán trvalého záberu (overený) 9 x
- geometr. plán trvalého záberu neoverený 4 x
- geometr. plán dočasného záberu 6 x
- vecné bremeno (overené) 9 x
- vecné bremeno (neoverené) 2 x
- výkupné elaboráty 3 x
- **časť E. Doklady** : v súpr.č.1 - originál
- **časť M. Orientačný rozpočet** : len v súpr.č.1,2
- Digitálne spracovanie : 2 x na CD nosiči
- Výtlačky navyše:
  - Celková situácia stavby : 10 x
  - Koordinačný výkres stavby : 10 x
  - Dopravné značenie : 3 x pre každé príslušné OR PZ SR – ODI (cesty I. tr. – KÚCDPK, cesty II. a III. tr.- OÚCDPK, MK - mesto)

- DP: - v tlačenej forme : 5 x
- v digitálnej forme : 20 x

#### čl. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Závazným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznámenie objednávateľa č. j. ....zo dňa ..... o prijatí Ponuky uchádzača zo dňa .....
- 4.2 Na požiadanie zhotoviteľa poskytne objednávateľ podklady, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch v termíne do 7 dní od požiadania.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela – predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi do 5 pracovných dní od doručenia písomnej požiadavky zhotoviteľa. Inú lehotu je možné dohodnúť pre prípad, že pôjde o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré objednávateľ nemôže získať vlastnými silami.
- 4.4 Nedodržanie termínu podľa ods. 4.2 a 4.3 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa na úpravu termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

#### čl. 5 TERMÍN PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 DSZ/DÚR : do 3 mesiacov od podpísania ZoD  
 DSZ/DÚR na vybraný variant : do 5 mesiacov od výberu variantu  
 DSP : do 5 mesiacov od výzvy objednávateľa  
 DP : do 3 mesiacov od výzvy objednávateľa
- 5.2 Zväzok zhotoviteľa je splnený osobným odovzdaním diela objednávateľovi v jeho sídle, osobe oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán.

#### čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje:

Názov	Cena bez DPH v €	DPH 19% v €	Cena s DPH v €
<b>DSZ/DÚR, DSP a DP:</b>	<b>59.995,68</b>	<b>11.399,18</b>	<b>71.394,86</b>

Slovom: Sedemdesiatjedentisíc tristodeväťdesiatštyri 86/100 €

- 6.2 Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Kalkulácia nákladov a zisku (hodinové sadzby) sú založené v Ponuke zhotoviteľa.
- 6.3 Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí časti diela. Súčasťou faktúry musia byť zápisy o odovzdaní a prevzatí časti diela. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní od dátumu prevzatia prác.

Úhrada zo sumy vystavenej faktúry bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:

- 6.3.1 90 % z ceny diela (DSZ/DÚR, DSP a DP) v lehote do 30 dní od dátumu prijatia faktúry do podateľne SSC IVSC Bratislava
- 6.3.2 10 % po podrobnom posúdení diela v termíne do 3-och mesiacov po dodaní diela a v prípade neuplatnenia vady diela objednávateľom bude splatná v lehote do 30 dní od uplynutia tejto 3-mesačnej lehoty. V prípade uplatnenia vady diela bude splatná po odstránení týchto vád. Lehota na odstránenie vád diela bude dohodnutá písomne. Odstránenie vád diela objednávateľ potvrdí zhotoviteľovi písomne až vtedy, keď všetky vady boli skutočne odstránené.
- 6.4 Prípadné navyše práce súvisiace s poskytnutím služby, ktoré vyplynú v priebehu spracovávania diela a zhotoviteľ ich súhlasne prerokuje s objednávateľom, budú ocenené rovnakou metodikou – podľa kalkulovaných hodín a hodinových sadzieb špecifikovaných podľa zatriedenia pracovníkov zhotoviteľa.
- 6.5 Prípadné ďalšie vyhotovenia diela poskytne zhotoviteľ objednávateľovi za osobitnú úhradu vo výške nevyhnutných nákladov za reprografické práce. Cenník reprografických prác tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 6.6 Cena sa môže zmeniť len v súlade s čl. 10 ods. 10.1. V takom prípade budú práce ocenené v súlade s ods. 6.4. tohto článku.
- 6.7 Navyše práce súvisiace s poskytovaním služby uhradí objednávateľ len na základe písomnej dohody o ich vykonaní v súlade s ustanovením § 549 Obchodného zákonníka na základe uzatvoreného písomného dodatku ku zmluve podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
- 6.8 Práce súvisiace s poskytovaním služby, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomnej dohody, alebo odchylné od poskytnutých podkladov a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

## čl. 7 PODZHOTOVITELIA

- 7.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo podzhotovitelia:
- EDOS plus s.r.o., Račí potok 2, 040 01 Košice
  - Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra

## čl. 8 SANKCIE

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela v zmluvne dohodnutom termíne, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy ceny za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.3 Za omeškanie s odstránením vád v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,-€ denne až do ich odstránenia, a to za každú vadu zvlášť.
- 8.4 Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok v dôsledku omeškania druhej strany.
- 8.5 Ak počas realizácie stavby podľa tohto diela dôjde k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie stavby preto, že zhotoviteľ projektovej dokumentácie porušil povinnosť podľa tejto zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 10 % zo sumy navýšenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa bezodplatne.
- 8.6 Celková suma zmluvnej pokuty podľa bodu 8.5 nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela podľa čl.6
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný si poistiť svoje dielo (DSP, DP) voči chybám ktoré sa objavia pri výstavbe.

- 8.8. Ustanovenie čl. 9 týmto nie sú dotknuté. Bod 9.4 platí obdobne.

## **čl. 9 ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený a odovzdaný objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy bez väd podľa podmienok a požiadaviek uvedených v prílohe č. 1 k Súťažným podkladom verejného obstarávateľa – objednávateľa „Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie pre ponuku (DP)“ a Prílohy č. 2 – Základné náležitosti dokumentácie.
- 9.2 Vadou na účely tejto zmluvy sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch projektu stanovených touto zmluvou, platnými právnymi predpismi a technickými normami, nedostatkami výkazu výmer.
- 9.3 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu 2 roky. Záručná doba začína plynúť od odovzdania a prevzatia projektu. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd – dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi doporučenou zásielkou.
- 9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Vadami a nedostatkami diela sa rozumejú aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavujú na stavbe postavenej podľa projektu zhotoviteľa a budú spôsobené nesprávnym naprojektovaním v prípade, ak vznikli zavinením zhotoviteľa..
- 9.5 Objednávateľ je povinný zistené vady projektu oznámiť zhotoviteľovi písomným oznámením bez zbytočného odkladu po ich zistení..
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyjadriť sa k oznámeným vadám do 15 dní od doručenia oznámenia o vadách..
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v technicky čo možno najkratšom čase. S prácami na ich odstránenie však musí začať najneskôr do 10 pracovných dní od preverenia oprávnenosti prevzatej písomnej reklamácie s tým, že záväzná lehota na ich odstránenie bude zmluvnými stranami dohodnutá a špecifikovaná v osobitnom písomnom protokole.
- 9.8 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití trval.
- 9.9 Chyby projektu zrejme už pri jeho preberaní musí objednávateľ reklamovať už v zápisnici o prevzatí.
- 9.10 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného vykonania stavby podľa projektu zhotoviteľa.

## **čl. 10 POISTENIE**

- 10.1 Zhotoviteľ uzavrie na svoje náklady poistenie zodpovednosti (poistenie ručenie) s platnosťou pre celé územie SR za škody spôsobené inému v súvislosti s jeho činnosťou alebo s jeho porušením právnej povinnosti.
- 10.2 Poistenie zodpovednosti za škody bude udržiavané v účinnosti po celú dobu zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 10.3 Zhotoviteľ musí mať dojednané poistenie profesnej zodpovednosti za škody spôsobené vadou projektu minimálne do výšky predpokladanej hodnoty zákazky.

## **I. 11 OSOBITNÉ UJEDNANIA**

- 11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzkov v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy z dôvodov, ktoré neboli predvídateľné v čase jej uzatvorenia, zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 2 a 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.
- 11.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Účastníkov rokovaní bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.3.
- 11.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy o dielo. To neplatí ak ho použije v ďalšom procese verejného obstarávania.
- 11.4 Zhotoviteľ nepoužije dielo na iné účely ako sú určené v tejto zmluve bez písomného súhlasu objednávateľa. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ použil dielo ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 11.5 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti so zhotovením diela zverili neprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.
- 11.6 Ustanovenie ods. 11.5 sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom.
- 11.7 Objednávateľ aj zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy len z dôvodu podstatného porušenia zmluvy druhou stranou podľa § 345, ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo z dôvodu vyššej moci, ktorým sa rozumejú nepredvídané okolnosti, nezávislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť.
- 11.8 Pri odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný okamžite zastaviť práce na predmete zmluvy.
- 11.9 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1. V tomto prípade sa neuplatní ods. 6.3.1 a ods. 6.3.2. Faktúra bude splatná do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne SSC IVSC Bratislava.
- 11.10 Zhotoviteľ vráti východiskové podklady objednávateľovi, originál diela zostáva objednávateľovi.

## **čl. 12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 12.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy o dielo po dobu viazanosti Ponuky, teda do 14.05.2010.
- 12.2 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.
- 12.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia podpísanej zmluvy podľa ods. 11.2 druhej zmluvnej strane, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.
- 12.4 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán
- 12.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

- 12.6 Pre otázky touto zmluvou neriešené (s prihliadnutím na ods. 3.2) sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 12.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.


**Prílohy Zmluvy o dielo:**

- Príloha č. 1** Špecifikácia ceny DSZ/DÚR, DSP a DP v podrobnostiach DRS  
**Príloha č. 2** Podklady a požiadavky na vypracovanie DSZ/DÚR, DSP a DP v podrobnostiach DRS  
**Príloha č. 3** Základné náležitosti dokumentácie  
**Príloha č. 4** Cenník reprografických prác

Objednávateľ:  
 V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:  
 V Prešove, dňa 15. 2. 2010

**Ing. Viliam Žák**  
 riaditeľ SSC IVSC Bratislava

  
**Ing. Michal Dúbravský**  
 konateľ spoločnosti

**ISPO** spol. s r.o.  
 inžinierske stavby  
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
 IČO 17 085 501 DIČ 2020518027  
 IČ DPH SK2020518027

**Stavba: Cesta I/64 NOVÉ ZÁMKY - rozšírenie špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)**

**Príloha č.3**

Názov časti dokumentácie	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Medzisučet v €	Celkom cena v €
	24,90	19,92	14,46	Potrebný počet hodín		
<b>DOKUMENTÁCIA STAVEBNÉHO ZÁMERU</b>						
A. Sprievodná správa	4	9	8	X		394,56
B. Technická správa	5	8	7	X		385,08
C. Ekonomická správa	3	8	6	X		320,82
D. Výkresy	4	12	11	X		497,70
E. Doklady	2	7	8	X		304,92
<b>Navrhovaná cena za DSZ bez DPH</b>					<b>1 903,08</b>	
<b>DPH 19%</b>						<b>361,59</b>
<b>Navrhovaná cena za DSZ s DPH</b>						<b>2 264,67</b>

Dátum: 11.02.2010

Podpis:

**ISPO** spol. s r.o.  
 inžinierske stavby  
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
 IČO 17 085 501 DIČ 2020518027  
 IČ DPH SK2020518027




Stavba: Cesta I/64 NOVÉ ZÁMKY - rozšírenie špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR)

Príloha č.4

Názov časti dokumentácie	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Medzisúččet	Celkom cena
	24,90	19,92	14,46	Potrebný počet hodín	v €	v €
<b>DOKUMENTÁCIA NA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE</b>						
A. Sprievodná správa	7	15	13		X	661,08
B. Technická správa	6	16	13		X	656,10
C. Ekonomická správa	8	26	45		X	1 367,82
D. Výkresy	33	83	161		X	4 803,12
E. Podklady a prieskumy	X	X	X		X	12 626,88
Účelové mapovanie a geodetický elaborát	17	62	81		2 829,60	X
Dopravno - inžinierske podklady	9	41	27		1 431,24	X
Posúdenie širších dopravných vzťahov	7	15	17		718,92	X
Inžiniersko - geologický prieskum a podklady	5	20	24		869,94	X
Hydrologický prieskum a podklady	6	14	16		659,64	X
Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín	9	16	27		933,24	X
Archeologický prieskum	1	3	4		142,50	X
Hluková štúdia	27	46	76		2 687,58	X
Emisná štúdia	18	28	40		1 584,36	X
Výpočet smerového vedenia trasy	6	13	25		769,86	X
F. Doklady	7	13	24		X	780,30
H. Záber pozemkov	35	63	80		X	3 283,26
I. Vplyv stavby na životné prostredie	14	35	59		X	1 898,94
<b>Navrhovaná cena za DÚR bez DPH</b>						<b>26 077,50</b>
DPH 19%						4 954,73
<b>Navrhovaná cena za DÚR s DPH</b>						<b>31 032,23</b>

Dátum: 11.02.2010

Podpis



**ISPO** spol. s r.o.  
 inžinierske stavby  
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
 IČO 17 085 501 DIČ 2020518027  
 IČ DPH SK2020518027

Stavba: Cesta I/64 NOVÉ ZÁMKY - rozšírenie  
špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)

Príloha č.5

Názov časti dokumentácie		Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Medzisúčet	Celkom cena
		24,90	19,92	14,46	Potrebný počet hodín	v €	v €
<b>DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE (DSP)</b>							
A.	Sprievodná správa						
B.1	Prehľadná situácia	2	11	14	X	X	471,36
B.2	Celková situácia stavby	2	7	5	X	X	261,54
B.3	Pozdĺžny rez	3	6	10	X	X	338,82
C.1	Koordinátny výkres	2	4	7	X	X	230,70
C.2	Dopravné značenie celej stavby	5	11	15	X	X	560,52
D.	Pisomnosti a výkresy objektov	5	15	21	X	X	726,96
010-00	Priprava plochy pre zariadenie staveniska	X	X	X	X	X	8 132,46
020-00	Vegetačné úpravy	2	6	9	X	X	299,46
101-00	Cesta I/64 - rozšírenie	3	11	15	X	X	510,72
110-00	Rekonštrukcia chodníkov	22	49	76	X	X	2 622,84
401-00	Rekonš. CSS križ. SNP-MRS-Kpisztóryho-Gogofova	5	11	15	X	X	560,52
501-00	Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie	10	23	30	X	X	1 140,96
601-00	Rekonštrukcia a ochrana vodovodu	7	11	14	X	X	595,86
601-00	Rekonštrukcia silnoprávdových VN a NN vedení	4	8	12	X	X	432,48
605-00	Rekonštrukcia slaboprávdových vedení	5	7	13	X	X	451,92
610-00	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	4	7	12	X	X	412,56
701-00	Rekonštrukcia a ochrana STL plynovodu	5	13	20	X	X	672,66
E.	Doklady	4	8	12	X	X	432,48
F.	Dokumentácia meračských prác	7	11	23	X	X	726,00
G.	Dokumentácia pre majetkovopravné vysporiadanie	4	19	48	X	X	1 172,16
I.	Dokumentácia prieskumov	33	80	85	X	X	3 644,40
1	Dopravno - inžinierske podklady	X	X	X	X	X	2 667,66
2	Inžiniersko - geologický prieskum a podklady	5	9	15	X	X	520,68
3	Hydrologický prieskum a podklady	3	11	14	X	X	496,26
4	Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín	2	9	14	X	X	431,52
5	Archeologický prieskum	2	3	5	X	X	181,86
6	Hluková štúdia	1	2	2	X	X	93,66
7	Emisná štúdia	7	11	15	X	X	610,32
J.	Plán BOZP	3	5	11	X	X	333,36
K.	Vplyv stavby na životné prostredie	2	5	8	X	X	265,08
L.	Orientátny rozpočet	9	25	39	X	X	1 286,04
	<b>Navrhovaná cena za DSP bez DPH</b>	4	7	13	X	X	427,02
	<b>DPH 19%</b>						20 910,72
	<b>Navrhovaná cena za DSP s DPH</b>						3 973,04
							24 883,76

Dátum: 11.02.2010

Podpis:



**ISPO** spol. s r.o.  
inžinierske stavby  
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
IČO 17 085 501, DIČ 2020518027  
DPH SK2020518027

Stavba: Cesta I/64 NOVÉ ZÁMKY - rozšírenie  
špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie dokumentácie na ponuku ( DP )

Príloha č.6

Názov časti dokumentácie		Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Medzisúččet	Celkom cena
		24,90	19,92	14,46	Potrebný počet hodín	v €	v €
<b>DOKUMENTÁCIA NA PONUKU (DP)</b>							
<b>Zväzok 4 - Cenová časť</b>							
	1	5	7	19		X	2 064,42
	2	6	12	19		538,68	X
	3	9	11	29		663,18	X
						862,56	X
<b>Zväzok - 5 Dokumentácia na realizáciu stavby</b>							
A.	Spríevodná správa	1	3	4		X	943,68
B.1	Prehľadná situácia	1	4	5		142,50	X
B.2	Celková situácia stavby	1	4	5		176,88	X
B.3	Pozdĺžny rez	1	3	4		176,88	X
C.1	Koordináčny výkres stavby	1	3	4		142,50	X
C.2	Dopravné značenie celej stavby	1	4	4		142,50	X
D.	Pisomnosti a výkresy objektov	X	X	X		162,42	X
	010-00	1	5	7		X	7 333,98
	020-00	2	9	11		225,72	X
	101-00	17	38	55		388,14	X
	110-00	4	10	14		1 975,56	X
	401-00	10	21	26		501,24	X
	501-00	6	13	14		1 043,28	X
	601-00	3	11	13		610,80	X
	601-00	4	13	12		481,80	X
	605-00	3	11	12		532,08	X
	610-00	4	15	15		467,34	X
	701-00	3	13	11		615,30	X
E.	Dokumentácia verejného osvetlenia	1	7	8		492,72	X
	Dokumentácia meračských prác	2	13	12		X	280,02
	Dokumentácia prieskumov					X	482,28
<b>Navrhovaná cena za DP bez DPH</b>							<b>11 104,38</b>
DPH 19%							2 109,83
<b>Navrhovaná cena za DP s DPH</b>							<b>13 214,21</b>

Podpis:



**ISPO** spol. s r.o.  
inžinierske stavby  
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
ICO 17 085 501 DIČ 202051802  
IČ DPH SK2020518027

Dátum: 11.02.2010

Stavba : Cesta I/64 NOVÉ ZÁMKY - rozšírenie


Špecifikácia ceny celkom

Príloha č. 7

Predmet	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Celkom cena v €
	24,90	19,92	14,46	
	Potrebný počet hodín			
Navrhovaná cena za DSZ bez DPH				1 903,08
Navrhovaná cena za DÚR bez DPH				26 077,50
Navrhovaná cena za DSP bez DPH				20 910,72
Navrhovaná cena za DP bez DPH				11 104,38
Navrhovaná cena celkom bez DPH				59 995,68
DPH 19%				11 399,18
Navrhovaná cena celkom s DPH				71 394,86
Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výtlaku DSZ ( bez DPH )				150,00
Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výtlaku DÚR ( bez DPH )				170,00
Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výtlaku DSP ( bez DPH )				225,00
Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výtlaku DP ( bez DPH )				245,00

Dátum: 11.02.2010

Podpis:

  
**ISPO** spol. s r.o.  
 inžinierske stavby  
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
 IČO 17 085 501 DIČ 2020518027  
 IČ DPH SK2020518027