

100 2, 7, 11 (SSR)
3 x (Zobrazuje Plus) (1)

ZMLUVA O DIELO č. 6350/18/05

uzavretá podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka na zhotovenie stavby : **I/68 Lipany preložka cesty**

ČI.1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : **Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava**
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriad'ovacou listinou 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005
Štatutárny orgán : **Ing. Peter Havrila**, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
so sídlom : Kasárenské námestie č.4, 040 01 Košice

IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : 7000135433/8180 – Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest zriadený v Štátnej pokladnici
Telefón : 055 / 7277 200
Fax : 055 / 7277 225
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian , riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických : Ing. Ľuboslav Adam
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal

1.2 Zhotoviteľ : Skupina **EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o. Michalovce**
Priemyselná 12, 071 01 Michalovce
SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija
Slovenska 56, 1 000 Ljubljana, Slovinsko
zastúpený spoločnosťou : **EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o. Michalovce** – hlavný partner
so sídlom : **Priemyselná 12, 071 01 Michalovce**

Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OR OS Košice I., oddiel: Sro, vložka č.:11656/V
Štatutárny orgán : Ing. Ján Ferko, konateľ
IČO : 36 198 731
IČ pre DPH : SK 2020040132
DIČ : 2020040132
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko a.s.
Číslo účtu : 4227509002/5600
Telefón : 056 / 68 724 11

Fax : 056 / 68 724 12
e-mail : ferko@ekotechnikaplus.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Ján Ferko, konateľ
- vo veciach technických : Ing. Ján Ferko
- vo veciach realizačných : Ing. Ján Ferko
- stavbyvedúci : p. Juraj Daňko
- zodpovedný geodet : Ing. František Haník

ČL.2.PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy:

2.1.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu súťažných podkladov, projektovej dokumentácie a oznámenia o prijatí ponuky pre stavbu:

I/68 Lipany preložka cesty

2.2 Čas plnenia:

- 2.2.1 Termín začatia stavby: **03 / 2006**
- 2.2.2 Termín ukončenia stavby: **08 / 2008**
- 2.2.3 Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi: **03 / 2006**

Stavenisko bude odovzdané postupne po častiach.

2.3 Cena diela:

2.3.1 Zmluvná cena diela ponúknutá zhotoviteľom a prijatá objednávateľom:

Cena prác v rozsahu ich výmer bez DPH :	165 308 001,-Sk
DPH 19 % :	31 408 520,-Sk
Cena prác celkom s DPH:	196 716 521,-Sk

Slovom:

Jednostodevät'desiatšesťmiliónovsedemstošesťtisícpäťstodvadsaťjeden
slovenských korún

2.3.2 Naviac práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávateľom zhotoviteľ môže čerpať len po schválení objednávateľom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.

2.3.3 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedený v čl.43 a 45 Zmluvných podmienok všeobecných.

2.3.4 Zhotoviteľ do 20-tich dní po podpise zmluvy o dielo predloží :

- a) kalkulácie všetkých položiek v skladbe podľa kalkulačného vzorca pre tvorbu jednotkových cien ($JC = Ma + Mz + St + OPN + Vr + Sr + Z$) a cenovú databázu platnú pre ponuku,
- b) zoznam všetkých strojov a mechanizmov s hodnotou strojhodín v Sk v úrovni, kedy bola ponuka predložená,

- c) zoznam všetkých materiálov a polotovarov, ich kompletnú cenu v Sk v úrovni, kedy bola ponuka predložená,
- d) zoznam všetkých profesií s ocenením normohodín v Sk (resp. priemerné sadzby výrobných pracovníkov),
- e) základ pre výpočet réžie (% výška),
- f) základ pre výpočet zisku (% výška).

Tieto kalkulácie budú použité pre prípadnú tvorbu nových položiek.

- 2.3.5 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 2.3.6 Časový program prác bude zhotoviteľom predkladaný na jednotlivé roky výstavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov pre stavbu.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
- 3.2 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenty, pričom poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu je nasledovné:
 - a) Zmluva o dielo č. 6350/18/05
 - b) C. Zmluvné údaje
 - c) B2 Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) B.1 Zmluvné podmienky všeobecné
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
 - f) A.4 Opis prác a projektová dokumentácia na ponuku
 - g) A.5 Spôsob určenia ceny a disketa „ Ocenenie súpisu agregovaných položiek“
 - h) A.6 Obchodné podmienky uskutočnenia práce
 - i) Ponuka zhotoviteľa
 - j) Ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou ako i odstrániť všetky nedostatky diela podľa tejto zmluvy.
- 3.4 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu a ďalšie platby, na ktoré môže zhotoviteľovi vzniknúť nárok v zmysle tejto zmluvy v čase a spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve.
- 3.5 V prípade, že zhotoviteľ potom čo mu bola zo strany objednávateľa pripísaná na jeho účet suma ako cena za zhotovenie časti diela (ide o účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR), nepoukáže do 28 dní príslušnú časť ceny diela, zníženú o zadržanú platbu, svojmu podzhotoviteľovi diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od nesplnenej časti zmluvy po predchádzajúcom písomnom oznámení. Zhotoviteľ splnenie si svojej povinnosti voči podzhotoviteľovi oznámi písomne a doloží výpis z účtu objednávateľovi.

Nesplnenie si uvedenej zmluvne dohodnutej povinnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od nesplnenej časti zmluvy.

- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela používať dostupné materiály a výrobky slovenskej výroby.
- 3.7 Zhotoviteľ vypracuje kontrolno-skúšobný plán v zmysle zák. č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach do 30 dní od uzavretia zmluvy .
- 3.8 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.9 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu ako je uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy (zoznam uvažovaných podzhotoviteľov pri realizácii stavby) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa alebo nad rámec výšky percentuálneho podielu subdodávok uvedených v ponuke zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie z dôvodu takéhoto odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa.

ČL.4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je zoznam možných podzhotoviteľov uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.
- 4.3 Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.
- 4.4 Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomne, formou dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.
- 4.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť do troch dní po pridelení finančných prostriedkov, určených na úhradu predmetu zmluvy.

Dátum: 21.3.2006


Za objednávateľa:

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ

Dátum: 21.03.2006

Za zhotoviteľa:

Ing. Ján Ferko
konateľ


ING. JÁN FERKO - konateľ
EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o.
MICHALOVCE
IČO: 36198731, DIČ: 2020040132

PRÍLOHA č.1

k Zmluve o dielo č. 6350/18/05

Zoznam uvažovaných podzhotoviteľov pri realizácii stavby


I/68 Lipany preložka cesty

1. **Východoslovenská energetika, a.s.**

Mlynská 31, 042 91 Košice

Dátum: 21.3.2006

Za objednávateľa:



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ

Dátum: 21.03.2006

Za zhotoviteľa:

Ing. Ján Ferko
konateľ



ING. JÁN FERKO - konateľ
EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o.
MICHALOVCE
IČO: 36198731, DIČ: 2020040132