

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

číslo ZoD objednávateľa:

číslo ZoD zhotoviteľa: Z 002/CC/2010

„I/18, MO 18-296, Sučany, oprava mostného záveru“

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **Slovenská správa ciest**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005 zmenenou rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008.

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: JUDr. Vladimír Zachar
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
poverenie podľa listu č. 21775/001/2010 z 09.06.2010
00 33 28
2021067785

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu: 7000135433/8180
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Radoslav Jandzík - referát právny
Ing. Dagmar Mináriková - odd. verejného obstarávania
Ing. Marian Pikuliak - nám. správy a prevádzky ciest
p. Jolana Merjadová - cenový referát
p. Katarína Staneková - útvar ekonomický
Ing. Ružena Moravčíková, PhD. – útvar kontroly, kvality a skúšobníctva
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:
- vo veciach ekonomických:
- vo veciach kontroly:

Spojenie: tel.: 041/ 507 46 24, fax.: 041/ 507 46 26

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ: **ZIPPP Bratislava spol. s r. o.**
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Hirner - konateľ a riaditeľ podnikateľskej oblasti
Pozemné a inžinierske stavitel'stvo CZ/SK
Ing. Sylvia Imreová – prokurista a ekonomická riaditeľka дирекcie TU
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 5475/B
Osoby oprávnené rokovať a konať vo:
- vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Hirner - konateľ a riaditeľ podnikateľskej oblasti
Pozemné a inžinierske stavitel'stvo CZ/SK
Ing. Vladimír Zajac – riaditeľ oblasti CC
Ing. Ján Comorek - stavbyvedúci
p. Martina Paulenová
IČO: 313 55 161

DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

2020379691
SK 2020379691
VÚB, a. s., pobočka Bratislava - Ružinov
300062/0200

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa opravu dilatáčného zariadenia mosta (ďalej len DZM) na mostnom objekte MO 18-296, v obci Sučany.
- 2.2. Ak sa pri realizácii predmetu plnenia vyskytne požiadavka navyše prác, alebo požiadavka nových prác nad rámec cenovej ponuky zhotoviteľa, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k ZoD, ktorým upravujú rozsah, cenu, prípadne termín plnenia. Zhotoviteľ nie je povinný vykonať tieto práce bez písomného dodatku k tejto zmluve. Do podpisu dodatku je oprávnený pozastaviť práce, pričom má nárok na predĺženie termínu realizácie diela.
- 2.3. Rozsah a spôsob vykonania diela je určený a vymedzený touto zmluvou, výzvou objednávateľa pod č. VO-1466/6470/2010 zo dňa 20.5.2010, cenovou ponukou zhotoviteľa zo dňa 25.05.2010 a Technickým vykonávacím predpisom pre kobercové mostné závery EUROFLEX. Všetky uvedené doklady prijímajú zmluvné strany za neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 2.4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť v zmluvnom termíne.

Článok III. TERMÍNY PLNENIA

- 3.1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na nasledovných termínoch vykonania diela:
- Termín ukončenie diela : **30.07.2010**
- 3.2. Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela je do 5 dní od oznámenia o termíne ukončenia stavebných prác.
- 3.3. Zhotoviteľ musí bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela.
- 3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku objektívnych príčin, ktoré budú mať za následok zmenu zmluvných termínov, ako napr.: zvýšený rozsah prác, nepriaznivé poveternostné podmienky a pod., má zhotoviteľ nárok na zmenu termínov ukončenia diela formou dodatku k tejto zmluve.

Článok IV. CENA DIELA

- 4.1. Cena za dielo vykonané v zmysle tejto zmluvy je určená a zhodná s jednotkovými cenami tak ako sú uvedené v cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 25.5.2010 takto:

Mostný objekt č. 18-296

DZM – povrchový mostný záver EUROFLEX 1 x 14,36 m

P.č.	Druh práce – popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena v €
1	Montáž a demontáž dilatačného záveru	bm	14,360	6.237,00	89.563,32
2	Odvoz vybúraného materiálu na skládku vrátane poplatku za skládku	kpl	1,000	357,00	357,00
3	Hydroizolácia vrátane pečiatkovej vrstvy , úpravy povrchu betónu a drenážneho kanálíka	kpl	1,000	628,00	628,00
4	Zhotovenie ríms (výstuž, betón, debnenie)	kpl	1,000	2.150,00	2.150,00
5	Asfaltové vrstvy vrátane tesniacich zálievok	m2	28,720	70,00	2.010,40
6	Dopravné značenie	kpl	1,000	3.000,00	3.000,00
7	Projektová dokumentácia	kpl	1,000	1.800,00	1.800,00
Cena bez DPH:					99.508,72 €
DPH 19%:					18.906,66 €
Cena s DPH :					<u>118.415,38 €</u>
Celkom v Sk					<u>3.567.026,40 Sk</u>

Celková cena diela slovom: Jednostoosemnásťtisícštyristopäťnásťeuro 38/100 s DPH

4.2. Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela.

4.3. Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania cenovej ponuky a platia po celú dobu realizácie diela.

Článok V. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.

5.2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po vykonaní diela.

5.3 Podkladom pre fakturáciu bude rekapitulácia uvedená zhotoviteľom v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený zodpovedným zástupcom objednávateľa.

5.4. Práce, ktoré vykoná zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa, alebo odchyľne od podmienok stanovených v tejto zmluve, nebudú zhotoviteľovi uhradené.

5.5. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúry v 30-dňovej lehote od jej doručenia objednávateľovi.

5.6. V prípade, že faktúry nebudú obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je objednávateľ povinný ich vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a lehota splatnosti bude pokračovať dňom nasledujúcim po dni doručenia opravených faktúr objednávateľovi.

- 5.7 Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby objednávateľ v zmysle § 12 ods.1, písm. b) 3 zákona č. 254/98 Z. z. o verejných prácach zadržal 5% z celkovej fakturovanej sumy s DPH.
Zadržné bude zhotoviteľovi vyplatené do 14 dní po protokolárnom odovzdaní diela. V prípade zistenia kolaudačných väd na diele bude zádržné uhradené až po ich odstránení, o čom sa vykoná osobitný zápis.

Článok VI. **POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA**

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a za podmienok, ktoré určujú dokumenty uvedené v Čl. II. bod 2.3.
- 6.2. Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej realizácie stavebný denník v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý bude pravidelne predkladať zodpovednému zástupcovi objednávateľa na jeho potvrdenie a záznamy.
- 6.3. Zhotoviteľ zabezpečí dodržanie platných predpisov BaOZ a PO počas prác na diele.
- 6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela nepoškodí majetok objednávateľa.
- 6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky odborné práce stavebného charakteru budú vykonané v zmysle platných technologických postupov.
- 6.6. Zhotoviteľ je povinný predložiť materiálové atesty, výsledky skúšok, potvrdenie resp. certifikáty súvisiace s realizáciou diela.
- 6.7. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu svojich pracovníkov pri práci na ceste v zmysle Zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 6.8. Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela.
- 6.9. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v Zmluve o dielo, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
- 6.10. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a po skončení prác zo staveniska vypratať materiál a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.

Článok VII. **POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

- 7.1. Objednávateľ je povinný v čase realizácie diela zabezpečiť sprístupnenie a uvoľnenie miesta staveniska na čas potrebný na vykonanie diela a to zbavené práv tretích osôb.
- 7.2. Objednávateľ v prípade potreby vstúpi do jednaní vo veci vykonania diela s inými subjektmi, ktoré majú oprávnený vzťah k predmetu diela a mohli by z ich kompetencie práce zhotoviteľa obmedziť. V tomto prípade je zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie diela až do času, kým sa toto obmedzenie neskončí, pričom sa nedostáva do omeškania.
- 7.3. Objednávateľ je povinný zúčastniť sa v dohodnutom termíne odovzdania a prevzatia diela, o čom sa vykoná preberací protokol a záznam do stavebného denníka zhotoviteľa.
- 7.4. Zodpovední zástupcovia objednávateľa:
Ing. Jozef Paur, č. tel. 041/507 46 22, 0903 892 144

Článok VIII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

- 8.1. Zhotoviteľ poskytuje záruku objednávateľovi na riadne vykonané dielo v zmysle zmluvných podmienok v dĺžke 60 mesiacov od dátumu jeho písomného prevzatia objednávateľom.
- 8.2. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia celého diela na základe písomného protokolu. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady.
- 8.3. Pred uplynutím záručnej doby prizve objednávateľ zhotoviteľa na komplexné hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.
- 8.4. Zhotoviteľ nepreberá záruku za násilné poškodenie diela alebo jeho častí akéhokoľvek druhu dopravnou nehodou, vandalizmom alebo prírodnou katastrofou v čase plynutia záručnej doby.
- 8.5. Zhotoviteľ je povinný po písomnom oznámení vady diela objednávateľom a po jej potvrdení zhotoviteľom, nastúpiť na jej odstránenie do 10 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Oprávnené vady diela odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.

Článok IX.
ZMLUVNÉ SANKCIE

- 9.1. Za prekročenie zmluvného termínu odovzdania a prevzatia diela z viny zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
- 9.2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr je zhotoviteľ oprávnený uplatňovať si u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej ceny za každý deň omeškania.

Článok X.
RIEŠENIE SPOROV

- 10.1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú vzájomným jednaním predchádzať súdnym sporom a v max. možnej miere riešiť rozpory vzájomnou dohodou. V prípade zásadnej nezhody bude riešenie sporu postúpené príslušnému súdu.

Článok XI.
PREBERANIE PRÁC

- 11.1. Žiadna časť diela nesme byť zakrytá bez súhlasu zodpovedného zástupcu objednávateľa a zhotoviteľ je povinný mu umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela.
- 11.2. Pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude podpísaný oprávnenými osobami.

Článok XII.
KVALITA VYKONANÝCH PRÁC

- 12.1. Práce budú vykonané v zmysle platných TKP, ORM a EN. Pre výrobu a osadenie predmetných DZM platí Technický vykonávací predpis pre povrchové MZ EUROFLEX.

**Článok XIII.
VYŠŠIA MOC**

13.1. Vyššia moc, za ktorú sa pre podmienky tejto zmluvy považuje: prírodná katastrofa resp. živelná pohroma a rozhodnutia štátnych úradov, resp. iná okolnosť vzniknutá mimo vôle zmluvných strán, ktoré majú za následok nemožnosť plnenia tejto zmluvy.

**Článok XIV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

14.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

14.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomnou formou podpísanou oboma zmluvnými stranami.

14.3. Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní 2 ks obdrží objednávatel' a 2 ks zhotoviteľ.

14.4. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že obsahu zmluvy porozumeli a zaväzujú sa podľa nej konať.

Objednávatel' :

Zhotoviteľ :

Slovenská správa ciest
IVSC Žilina

ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.

V Žiline dňa 29.6.2010

V Bratislave dňa 29.6.2010

JUDr. Vladimír ZACHAR
riaditeľ IVSC Žilina

Ing. Juraj HIRNER
konateľ a riaditeľ podnikateľskej oblasti
pozemné a inžinierske stavitel'stvo CZ/SK

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-1-

Ing. Sylvia IMREOVÁ
prokurista spoločnosti a
ekonomická riaditeľka дирекcie TU

ZIPP

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Mlynské nivy 61/A
SK - 820 15 Bratislava
IČ DPH: SK2020179691 IČO: 31355161
63 -

STAVBA: I/18, MO 18-296, Sučany, oprava mostného záveru

Zhotoviteľ: ZIPP Bratislava spol. s r.o.,
Mlynské Mlynské Nivy 61/A
820 15 Bratislava




Investor: Slovenská správa ciest, IVSC
M. Rázusa 104/A
010 01 Žilina

CENOVÁ PONUKA

pol. č.	názov položky	jednotka	množstvo	j.c.	celková cena
1	Montáž a demontáž dilatačného záveru	bm	14,360	6 237,00 €	89 563,32 €
2	Odvoz vybúraného materiálu na skládku vrátane poplatku za skládku	kpl.	1,000	357,00 €	357,00 €
3	Hydroizolácia vrátane pečiatkovej vrstvy, úpravy povrchu betónu a drenážneho kanálika	kpl.	1,000	628,00 €	628,00 €
4	Zhotovenie ríms (výstuž, betón, debnenie)	kpl.	1,000	2 150,00 €	2 150,00 €
5	Asfaltové vrstvy vrátane tesniacich zálievok	m2	28,720	70,00 €	2 010,40 €
6	Dopravne značenie	kpl.	1,000	3 000,00 €	3 000,00 €
7	Projektová dokumentácia	kpl.	1,000	1 800,00 €	1 800,00 €
Celkom bez DPH					99 508,72 €
DPH					18 906,66 €
Celkom s DPH					118 415,38 €

V Bratislave dňa 25.5.2010



ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Mlynské nivy 61/A
SK - 820 15 Bratislava
IČ DPH SK2020379691 IČO: 31355161
- 36 -

.....
Ing. Juraj Hirner
konateľ spoločnosti a riaditeľ UB HIB CZ/SK
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

.....
Ing. Sylvia Imreová
prokurista spoločnosti a ekonomický riaditeľ direkcie TU
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.