

Zmluva o dielo

číslo v evidencii zhotoviteľa : 156 / 2006 - 03

číslo v evidencii objednávateľa : 6370/23/06 - PPZ

uzavretá podľa ustanovení §§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka na uskutočnenie stavebných prác : I/50 Čoltovo – Plešivec, oprava cesty

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005
Štatutárny orgán	Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
so sídlom	Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
IČO	003 328
DIČ	2021067785
IČ pre DPH	nie je platca DPH
Bankové spojenie	Štátna pokladnica č. ú.: 7000135433 / 8180
Telefón	055 / 7277 200
Fax	055 / 7277 225
e-mail	jozef.fabian@ssc.sk
Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa	
- vo veciach zmluvných	Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických a realizačných	Ing. Juraj Čorej, námestník úseku správy a prevádzky ciest

(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ	Inžinierske stavby, a.s.
Sídlo	Priemyselná 7, 042 45 Košice
Právna forma	akciová spoločnosť
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, vl. č. 240/V	

Realizujúci závod	Závod 03 Priemyselná 7, 042 45 Košice
IČO	31 651 402
DIČ	2020492111
IČ DPH	SK2020492111
Zastúpený	Ing. Jaroslav Jarábek – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Osoby oprávnené na rokovanie	
- vo veciach zmluvných	Ing. Ladislav Krásnik, riaditeľ závodu 03
- vo veciach technických	Ing. Marek Kozlay, technický námestník závodu 03
- vo veciach realizačných	Ing. Miroslav Čorba, výrobný námestník závodu 03 Ing. Cyril Homza, vedúci hospodárskeho strediska 450
Bankové spojenie	VÚB Košice – mesto č. ú.: 1107 - 512 / 0200
Telefón	055 / 63 348 11 – 15
Fax	055 / 63 363 07
e-mail	oz03@inzinierske-stavby.sk

(ďalej ako “zhotoviteľ”)

Čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby :

„I/50 Čoltovo - Plešivec, oprava cesty “

2.1.1 Predmet zmluvy musí zodpovedať platným právnym a technickým predpisom.

2.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia :

2.2.1 Začatie realizácie stavby : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi 10 /2006

2.2.2 Termín ukončenia stavby : do 30. 9. 2007

2.2.3 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi : nasledujúci deň po podpísaní zmluvy

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje :

Cena diela bez DPH	10 695 310,00 Sk
DPH 19%	2 032 108,90 Sk
Cena spolu s DPH	12 727 418,90 Sk

Cena s DPH slovom :

Dvanásťmiliónovsedemstodvadsaťsedemtisícštyristoosemnaťkorún slovenských a 90 halierov

- 2.3.2 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela – tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobení pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.
- 2.3.3 Naviac práce nad rámec podkladov pre ponuku, požadované objednávateľom, zhotoviteľ zrealizuje len po schválení objednávateľom na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.
- 2.3.4 Cena diela sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.
- 2.3.5 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.
- 2.3.6 Cena diela celkom neprekročí limit pre podprahovú zákazku, stanovenú zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

ČI. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
- 3.2 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledujúce dokumenty uvedené v poradí záväznosti :
- Zmluva o dielo
 - Zmluvné údaje
 - Zmluvné podmienky zvláštne
 - Zmluvné podmienky všeobecné

**Príloha č. 1 k ZoD č. 6370/23/06 – PPZ
ZoD č. 156/2006-03**

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavebných prác:

I/50 Čoltovo - Plešivec, oprava cesty


1. HOFEX spol. s r.o., Popradská 58, 040 11 Košice – vodorovné dopravné značenie

v Košiciach, 9. 10. 2006

v Košiciach, 13. 10. 2006

Zhotoviteľ

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91-200-02


Ing. Jaroslav Jarábek
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Objednávateľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

