

# ZMLUVA O VYKONANÍ DIELA

uzatvorená v zmysle §-u 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

číslo ZoD zhotoviteľa: 81 / 2007 / 0 / 3

číslo ZoD objednávateľa: 30/6470/2007

na stavbu:

**„ I/18, Galovany – Liptovský Mikuláš  
– obnova krytu vozovky “**

číslo stavby: 0 7 5 6

## I. Zmluvné strany :

- 1. Objednávateľ :** **Slovenská správa ciest**  
sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
právna forma : rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006
- osoba poverená uzavrieť zmluvu :  
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., riaditeľ  
Investičná výstavba a správa ciest  
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina  
poverenie podľa listu č. 0001/13045/2006 zo dňa 8. 11. 2006
- IČO : 003328  
DIČ : 2021067785  
bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava  
číslo účtu : 7000135433 / 8180
- osoby oprávnené na rokovanie :
- vo veciach zmluvných : JUDr. Radoslav Jandzík – referát právny  
Ing. Dagmar Mináriková - ved. odd. verejného obstarávania
  - vo veciach technických: Ing. Marián Pikuliak – nám. správy a prevádzky ciest
  - vo veciach cenových: p. Jolana Merjadová – cenový referát
  - vo veciach kontroly: Ing. Ružena Moravčíková, PhD. – útvar kontorly, kvality a skúš.
  - vo veciach ekonomických: p. Katarína Staneková – útvar ekonomiky a vnút. vzťahov
- spojenie: tel. : 041/507 46 12; fax : 041/507 46 26, 15

(ďalej len „objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ :** **Doprastav, a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava**  
realizačný závod : **závod Žilina,**  
adresa : Jesenského 18, P.O.BOX A-18, 010 37 Žilina  
štatutárny orgán : Ing. Dušan Mráz, podpredseda predstavenstva a.s. Doprastav  
a generálny riaditeľ  
Ing. Juraj Androvič, riaditeľ závodu Žilina

oprávnený rokovať :

vo veciach zmluvných : Ing. Juraj Androvič, riaditeľ závodu Žilina  
vo veciach technických : Ing. Milan Mečár, výrobnotechnický námestník  
pracovník zodpovedný za vykonávanie prác : Ing. Marián Panák, stavbyvedúci  
v jeho neprítomnosti : Ing. Marián Palúch, vedúci VS živ.technológií

právna forma : akciová spoločnosť  
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel : Sa; Vložka č. : 581/B; Deň zápisu : 27.12.1993;

bankové spojenie : UniCreditBank Slovakia, a.s.  
číslo účtu : 6600837004 / 1111  
IČO : 31 333 320  
IČ DPH : SK2020372497                      DIČ : 2020372497  
spojenie : tel. : 041 / 73 43 111              fax : 041 / 73 43 169

( ďalej len „zhotoviteľ“ )

## **II. Predmet zmluvy :**

1. Objednávateľ na základe vyhodnotenia prieskumu trhu zadáva zhotoviteľovi realizáciu diela „I/18, Galovany – Liptovský Mikuláš – obnova krytu vozovky“.

Jedná sa o vykonanie nevyhnutných stavebných prác za účelom obnovy krytu vozovky na št. ceste I/18 v Žilinskom kraji, okres Liptovský Mikuláš v km 542,000 – 545,000. Celková plocha úpravy je 10.815 m<sup>2</sup>; účelom stavby je obnova krytu vozovky so zabezpečením úpravy:

- frézovanie – zápichy 2 x 8,7 m x 10m = 174 m<sup>2</sup>
- spojovací postrek – 10.815 m<sup>2</sup>
- ABS I modifikovaný hr. 4 cm – 10.815 m<sup>2</sup>

2. Presné staničenie opravovaného úseku určí poverený zástupca objednávateľa zhotoviteľovi na tvare miesta. Objednávateľ si vyhradzuje právo spresniť rozsah prác.
3. Zhotoviteľ zabezpečí všetky náležitosti spojené s prácami opravy krytu vozovky – dopravné obmedzenie počas výkonu prác na obnove krytu vozovky, ako aj náklady na dočistenie po pokládke.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky v rozhodnutiach správnych orgánov vydaných pred a počas realizácie diela, týkajúcich sa činnosti zhotoviteľa len pokiaľ ich objednávateľ včas a predpísaným spôsobom doručil.
5. Ak po uzatvorení tejto zmluvy dôjde k zmene organizačného alebo vecného charakteru v porovnaní s bodom II/1 na žiadosť objednávateľa, tieto požiadavky zhotoviteľ zrealizuje za úhradu.

## **III. Realizácia diela :**

1. Realizáciu prác podľa časti II. tejto zmluvy zabezpečí VHS živičných technológií. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Ing. Mariána Panáka, ved. obalovacieho centra; v jeho neprítomnosti Ing. Mariána Palúcha, ved. VHS živičných technológií zastupovať ho pri preberaní staveniska, vystavením faktúry a odovzdaním diela.

2. Stavebný dozor objednávateľa na stavbe bude zabezpečovať : Ing. Juraj Tomčík, zástupca IVSC Žilina – pracovisko Liptovský Mikuláš (č.tel.: 044/5521972, 0903/892148).

Technické podmienky :

- Pri vykonávaní prác sa zhotoviteľ zaväzuje dodržať príslušné STN, rezortné predpisy SSC, technické predpisy MDPT a SSC a príslušné technicko – kvalitatívne podmienky SSC uverejnené na internetovej adrese [www.ssc.sk](http://www.ssc.sk).
- Zhotoviteľ zhotoví práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- Stavebné materiály, zloženie a výroba zmesi, uloženie, zhutnenie a skúšanie bude zodpovedať STN 73 6134 a súvisiacich STN.
- Zhotoviteľ bude dokladovať kvalitu použitých materiálov certifikátmi, prípadne atestami.
- Práce bude zhotoviteľ vykonávať zaškolenými a poučenými pracovníkmi s požadovanou odbornou spôsobilosťou.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri výkone prác zák. č. 135/1961 Zb. a č. 315/1966 Zb. v znení neskorších predpisov.
- Zhotoviteľ sa bude pri výkone prác pohybovať iba vo vymedzenom priestore, bude dbať na svoju bezpečnosť a neohrozí bezpečnosť a majetok správcu komunikácie a ostatných účastníkov cestnej premávky.
- Práce budú realizované s obmedzením dopravy.
- Zhotoviteľ je povinný umožniť odbery vzorky zmesi určenej na pokládku pre OL IVSC Žilina.

**IV. Cena diela :**

1. Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a činí :

- frézovanie	a´	385,- Sk/m <sup>2</sup>	+ 19 % DPH
- spojovací postrek	a´	25,- Sk/m <sup>2</sup>	+ 19 % DPH
- ABS I modifikovaný hr. 4 cm	a´	334,- Sk/m <sup>2</sup>	+ 19 % DPH

Cena diela pri realizácii požadovaného rozsahu prác – 10.815 m<sup>2</sup> (frézovanie len 174m<sup>2</sup>) činí:

Cena diela bez DPH	3 949 575,00 Sk
DPH 19 %	750 419,25 Sk
<b>Celková cena vrátane DPH</b>	<b>4 699 994,25 Sk</b>

2. Zhotoviteľ predloží faktúru podľa súpisu skutočne zrealizovaných prác, ktorú objednávateľ overí a potvrdí.
3. Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby objednávateľ zadržal z celkovej faktúrovanej sumy s DPH v zmysle § 12 ods.1, písm. b) 3 zákona č. 254/98 Z. z. o verejných prácach – 5%.
4. Práce nad rámec zmluvy budú oceňované podľa skutočných objemov za jednotkové ceny uvedené v bode III/1.

**V. Čas plnenia :**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo v rozsahu uvedenom v čl. II zrealizuje v termíne :

**07 – 08 / 2007**

2. Lehota plnenia začína plynúť dňom prvého zápisu v stavebnom denníku po odovzdaní staveniska a končí dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom. Lehota výstavby bude upresnená, ak nastanú okolnosti uvedené v Obchodnom zákonníku č. 513/91 Zb.  
V prípade, že :
  - množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,
  - zdržanie, chyby, alebo prekážky spôsobené objednávateľom,
  - zvláštne okolnosti nezavinené porušením povinností zhotoviteľa sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie výstavby diela,určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom predĺženie lehoty výstavby.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

## **VI. Platenie diela :**

1. Objednávateľ prehlasuje, že na realizáciu stavby, ktorá je predmetom zmluvy má zabezpečené finančné prostriedky.
2. V oblasti za realizáciu diela sa zmluvné strany dohodli nasledovne :
  - stavba bude vyúčtovaná po zrealizovaní diela v konečnej faktúre, na základe potvrdeného súpisu skutočne zrealizovaných prác
  - vystavenie faktúry je možné až po odsúhlasení dokumentácie kvality stavby oblastným laboratóriom IVSC Žilina a po protokolárnom prevzatí diela
3. V prípade, že objednávateľ nedodrží splatnosť faktúry, ktorá sa stanovuje na 30 dní odo dňa jej prijatia do podateľne objednávateľa, zhotoviteľ má právo vymáhať penále vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
4. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením diela v termíne podľa tejto zmluvy vo výške 0,05% z nedodanej hodnoty prác za každý deň omeškania.
5. Zhotoviteľ je povinný v prípade nerovností nameraných na hotovej úprave v rozsahu od 5 – 10 mm zaplatiť pokutu vo výške 30 000 Sk za každú nameranú nerovnosť. V prípade nerovností nad 10 mm zhotoviteľ je povinný vykonať opravu.

## **VII. Odovzдание a prevzatie :**

1. Pri prevzatí a odovzdaní diela uvedeného v predmete zmluvy sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zhotoviteľ písomne 1 deň vopred, pred ukončením diela oznámi objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzдание.  
Objednávateľ podľa tohto oznámenia do 3 dní vypíše preberacie konanie.
3. Záručná doba začína plynúť podľa § 536 Obchodného zákonníka písomným odovzdaním a prevzatím diela a je stanovená na 60 mesiacov.  
Chyby diela, ktoré sú zrejmé pri odovzdaní a prevzatí musí objednávateľ reklamovať v zápise o odovzdaní a prevzatí, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.

4. Oznámenie vád musí byť podané len písomnou formou a v záručnej lehote, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh na vysporiadanie vád. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

### **VIII. Spolupôsobenie objednávateľa :**

1. Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k prevzatíu staveniska minimálne 3 dni vopred.

### **IX. Stavebný denník :**

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46 d Zákona č. 237/2000 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 50/76 Zb. o stavebnom poriadku.
2. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
3. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník trvale prístupný stavebnému dozoru objednávateľa.

### **X. Náhrada škody :**

1. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného, resp. Občianskeho zákonníka.

### **XI. Zabezpečenie zmluvných vzťahov :**

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z., resp. Občianskeho zákonníka č. 509/1991 Z.z.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je záznam z odovzdania a prevzatia staveniska a stavebné povolenie na realizáciu diela.
3. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto prípadoch :
  - ak sa zmení rozsah prác oproti zmluve
  - ak objednávateľ odovzdá oneskorene stavenisko, alebo doklady potrebné ku začatiu stavby
  - ak dôjde k zastaveniu alebo prerušeniu prác z dôvodov na strane objednávateľa
  - v prípade živelných pohrôm alebo nepriaznivých klimatických podmienok pre pokládku bitúmenových zmesí
4. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov. Po predložení návrhu dodatku zmluvnou stranou je druhá zmluvná strana povinná do 5 dní od jeho doručenia oznámiť svoje stanovisko.

Táto zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Žiline, dňa 14. júna 2007

V Žiline, dňa 1.8.2007

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

**Doprava, a.s.**  
Drienova 27, 826 56 Bratislava  
0154


-----  
**Ing. Dušan Mráz**  
podpredseda predstavenstva, a.s.  
a generálny riaditeľ



-----  
**Ing. Juraj Androvič**  
riaditeľ závodu Žilina



**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Martina Rázusa 104/A  
010 01 ŽILINA  
-1-



-----  
**Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.**  
riaditeľ Investičnej výstavby  
a správy ciest v Žiline