

ZMLUVA O VYKONANÍ DIELA

uzatvorená v zmysle §-u 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

číslo zhotoviteľa : 107 / 2006 / 0 / 3

číslo objednávateľa : 6400/6472/63/2006

na stavbu : „ I/18 km 467,800-471,000, Strečno - obnova krytu vozovky “

I. Zmluvné strany :

- 1. Objednávateľ :** **Slovenská správa ciest**
 sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila – generálny riaditeľ
 právna forma : rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005
- osoba poverená podpísať zmluvu : **Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,**
 riaditeľ Slovenskej správy ciest
 Investičná výstavba a správa ciest
 ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
 podľa listu číslo 1000/1689/2005 zo dňa 1. apríla 2005
- IČO : 003328
 DIČ : 2021067785
 bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava
 číslo účtu : 7000135433 / 81800
- osoby oprávnené na rokovanie :
 - vo veciach zmluvných : JUDr. Radoslav Jandzík - právnik
 Ing. Daniela Cedzová- ved. odd. verejného obstarávania
 - vo veciach technických : Ing. Marián Pikuliak – nám. pre správu a prevádzku ciest
 - vo veciach výrobných : Ing. Ján Mikula – námestník pre úsek inv. výstavby
 - vo veciach cenových : p. Jolana Merjadová – cenový referát
 - vo veciach kontroly kvality : Ing. Ružena Moravčíková, PhD. – ved. odd. kvality a skúšobníctva
 - vo veciach ekonomických : p. Katarína Staneková – ved. odd. ekonomiky a vnút. vzťahov
 spojenie : tel. : 041/507 46 24; fax : 041/507 46 26, 15

(ďalej len objednávateľ)

- 2. Uchádzač :** **Doprastav, a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava**
 realizačný závod : **závod Žilina,**
 adresa : Jesenského 18, P.O.BOX A-18, 010 37 Žilina
 štatutárny orgán : Ing. Dušan Mráz, podpredseda Predstavenstva a.s. Doprastav
 a generálny riaditeľ
 Ing. Róbert Turanský, riaditeľ závodu Žilina
- oprávnený rokovať :
 vo veciach zmluvných : Ing. Róbert Turanský, riaditeľ závodu Žilina
 vo veciach technických : Ing. Karol Lesák, obchodno – technický námestník
 Ing. Milan Mečár, výrobný námestník
- pracovník zodpovedný za vykonávanie prác : Ing. Štefan Kotrík, ved.VHS živ.techn.
 právna forma : akciová spoločnosť

zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel : Sa; Vložka č. : 581/B; Deň zápisu : 27.12.1993;
bankové spojenie : UniBanka, a.s. Bratislava
číslo účtu : 28 871 / 1200
IČO : 31 333 320
IČ DPH : SK2020372497 DIČ : 2020372497
spojenie : tel. : 041 / 73 43 111 fax : 041 / 73 43 169

(ďalej len zhotoviteľ)

II. Predmet zmluvy :

1. Objednávateľ na základe vyhodnotenia prieskumu trhu a svojej objednávky č. 12/3470/2006 zo dňa 29.9.2006 zadáva zhotoviteľovi realizáciu diela „**I/18, km 467,800-471,000, Strečno - obnova krytu vozovky**“.

Jedná sa o vykonanie nevyhnutných stavebných prác za účelom opravy krytu vozovky na št. ceste I/18 km 467,800-471,00 Strečno na nasledovných úsekoch :

1. úsek : km 467,800 - 468,550
2. úsek : km 470,700 - 471,000

Návrh opravy jednotlivých úsekov :

1. úsek : km 467,800-468,550 :

- frézovanie do 5 cm s odvozom do 5 km – $100\text{m} \times 3\text{m} = 300\text{ m}^2$ – frézovanie upadnutej časti
- frézovanie do 2 cm s odvozom do 5 km – $750\text{m} \times 10,8\text{m} = 8.100\text{ m}^2 - 300\text{m}^2 = 7.800\text{ m}^2$ – odstránenie starého mikrokoberca zvyšnej plochy
- spojovací postrek – $300\text{ m}^2 + 8.100\text{ m}^2 = 8.400\text{ m}^2$
- ABVH modif. hr. 5 cm – 300 m^2
- AKT-M hr. 3 cm – 8.100 m^2
- zálievka stredovej spojky – 750 m^2

2. úsek : km 470,700-471,000 :

- frézovanie do 2 cm s odvozom do 5 km – $300\text{m} \times 10,8\text{m} = 3.240\text{ m}^2$
- spojovací postrek – 3.240 m^2
- AKT-M hr. 3 cm – 3.240 m^2
- zálievka stredovej spojky – 300 m^2

Vykonanie spojovacieho postreku bude povolené po prehliadke stavu podkladu.

Presné staničenie obnovovaného úseku určí poverený zástupca objednávateľa dodávateľovi na tvári miesta. Objednávateľ si vyhradzuje právo upresniť rozsah prác v priebehu dodávky prác.

2. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi PD dočasného dopravného značenia. Objednávateľ následne požiada CSO, Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina o vydanie príslušných povolení. Stavenisko bude odovzdané až po vydaní príslušných rozhodnutí CSO.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky v rozhodnutiach správnych orgánov vydaných pred a počas realizácie diela, týkajúcich sa činnosti zhotoviteľa len pokiaľ ich objednávateľ včas a predpísaným spôsobom doručil.
4. Ak po uzatvorení tejto zmluvy dôjde k zmene organizačného alebo vecného charakteru v porovnaní s bodom II/1 na žiadosť objednávateľa, tieto požiadavky zhotoviteľ zrealizuje za úhradu.

III. Stvárnenie diela :

1. Realizáciu prác podľa časti II. tejto zmluvy zabezpečí VHS živičných technológií. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Ing. Mariána Panáka, ved. obaľovacieho centra; v jeho neprítomnosti Ing. Štefana Kotrika, ved. VHS živičných technológií zastupovať ho pri preberaní staveniska, vystavením faktúry a odovzdaním diela.
2. Stavebný dozor objednávateľa na stavbe bude zabezpečovať :
3. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu svojich pracovníkov pri práci na ceste v zmysle zákona č. 315/96 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciach.
4. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi preukaznú skúšku živičnej zmesi nie staršiu ako 8 mesiacov.

Technické podmienky :

- Pri vykonávaní prác sa zhotoviteľ zaväzuje dodržať príslušné STN, rezortné predpisy SSC, technické predpisy MDPT a SSC a príslušné technicko – kvalitatívne podmienky SSC uverejnené na internetovej adrese **www.ssc.sk** .
- Zhotoviteľ zhotoví práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preukaznú skúšku v dvoch paré na odsúhlasenie do OL IVSC Žilina.
- Stavebné materiály, zloženie a výroba zmesi, uloženie, zhutnenie a skúšanie bude zodpovedať STN 73 6134 a súvisiacich STN. Pre skúšanie bude vypracovaný ako súčasť preukaznej skúšky kontrolný a skúšobný plán stavby v súlade s požiadavkami noriem radu ISO 9000.
- Na výrobu zmesi bude použité drvené kamenivo triedy A (STN 72 1512).
- Zhotoviteľ zrealizuje postrek podľa STN 73 6129. Materiál bude v súlade s STN vhodný na daný účel. Dávkovanie spojiva – podľa tab. 7 STN 73 6129.
- Zhotoviteľ bude dokladovať kvalitu použitých materiálov certifikátmi, prípadne atestami.
- Práce bude zhotoviteľ vykonávať zaškolenými a poučenými pracovníkmi s požadovanou odbornou spôsobilosťou.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri výkone prác zák. č. 135/1961 Zb. a č. 315/1966 Zb. v znení neskorších predpisov.
- Zhotoviteľ sa bude pri výkone prác pohybovať iba vo vymedzenom priestore, bude dbať na svoju bezpečnosť a neohroziť bezpečnosť a majetok správcu komunikácie a ostatných účastníkov cestnej premávky.
- Práce budú realizované s obmedzením dopravy.

IV. Cena diela :

1. Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a činí :

1. úsek km 467,800-468,550 – 750 m' :

⇒ frézovanie hr. 5 cm s odvozom do 5 km		
300 m ² x 69 Sk (41 Sk frézovanie + 28 Sk odvoz)	=	20 700,– Sk
⇒ frézovanie hr. 2 cm s odvozom do 5 km		
8 100 m ² x 41 Sk (23 Sk frézovanie + 18 Sk odvoz)	=	332 100,– Sk
⇒ spojovací postrek modifikovaný 8 400 m ² x 21 Sk	=	176 400,– Sk
⇒ ABVH modif. hr. 5 cm 300 m ² x 320 Sk	=	96 000,– Sk

⇒ AKT-M hr. 3 cm 8 100 m ² x 259 Sk	=	2 097 900,- Sk
⇒ Zálievka 750 m' x 85,80 Sk	=	64 350,- Sk
úsek č.1 spolu:		2 787 450,- Sk

2. úsek km 470,700-471,000 – 300 m' :

⇒ frézovanie hr. 2 cm s odvozom do 5 km 3 240 m ² x 41 Sk =	132 840,- Sk
⇒ spojovací postrek modifikovaný 3 240 m ² x 21 Sk =	68 040,- Sk
⇒ AKT-M hr. 3 cm 3 240 m ² x 259 Sk =	839 160,- Sk
⇒ Zálievka 300 m' x 85,80 Sk =	25 740,- Sk
úsek č. 2 spolu:	1 065 780,- Sk

t. j. celkove :

1. úsek km 467,800 – 468,550 :	2 787 450,- Sk
2. úsek km 470,700 – 471,000 :	1 065 780,- Sk
DDZ (PD + 2,5 % realizácia) :	96 331,- Sk
Cena diela bez DPH :	3 949 561,- Sk
DPH vo výške 19 % :	750 416,- Sk
cena diela s DPH :	4 699 977,- Sk

2. V cene prác sú zahrnuté aj náklady na zabezpečenie dopravného obmedzenia počas výkonu prác na obnove krytu vozovky ako aj náklady na čistenie – zametanie po frézovaní a dočistenie po pokládke a všetky ostatné nevyhnutné náklady.
3. K zmene ceny diela dôjde v nasledovných prípadoch :
 - a) pokiaľ si objednávateľ vyžiada zmenšenie alebo zväčšenie rozsahu diela
 - b) pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu diela

V. Čas plnenia :

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo v rozsahu uvedenom v čl. II zrealizuje v termíne :
Dátum realizácie stavebných prác :
Práce sa budú realizovať počas dní voľna a pokoja; t.j. :
14. – 15. 10., príp. : 21. – 22. 10. 2006; alebo : 28. – 30. 10. 2006
2. Lehota plnenia začína plynúť dňom prvého zápisu v stavebnom denníku po odovzdaní staveniska a končí dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom.
Lehota výstavby bude upresnená, ak nastanú okolnosti uvedené v Obchodnom zákonníku č. 513/91 Zb.
V prípade, že :
 - množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,
 - zdržanie, chyby, alebo prekážky spôsobené objednávateľom,
 - zvláštne okolnosti nezavinené porušením povinností zhotoviteľa sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie výstavby diela, určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom predĺženie lehoty výstavby.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

VI. Platenie diela :

1. Objednávateľ prehlasuje, že na realizáciu stavby, ktorá je predmetom zmluvy má zabezpečené finančné prostriedky.

2. V oblasti za realizáciu diela sa zmluvné strany dohodli nasledovne :
 - stavba bude vyúčtovaná po zrealizovaní diela v konečnej faktúre
 - súčasťou fakturácie za prevedené práce bude súpis vykonaných prác, doložené kópie stavebných denníkov, výrobná – kontrolná skúška
 - vystavenie faktúry je možné až po preberacom konaní, protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela, podpísaní súpisu prác príslušným pracovníkom objednávateľa a odovzdaním dokumentácie o kvalite stavby objednávateľovi
 - faktúra bude vystavená v štyroch rovnopisoch s dobou splatnosti 30 dní
3. Zhotoviteľ predloží pred vystavením faktúry elaborát kvality (dokumentácia o kvalite stavby).
4. V prípade, že objednávateľ nedodrží splatnosť faktúry, ktorá **sa stanovuje na 30 dní** odo dňa jej prijatia do podateľne objednávateľa, zhotoviteľ má právo vymáhať penále **vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania**.
5. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením diela v termíne podľa tejto zmluvy **vo výške 0,05% z nedodanej hodnoty prác za každý deň omeškania**.

VII. Odovzdanie a prevzatie :

1. Pri prevzatí a odovzdaní diela uvedeného v predmete zmluvy sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zhotoviteľ písomne 1 deň vopred, pred ukončením diela oznámi objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.
Objednávateľ podľa tohto oznámenia do 3 dní vypíše preberacie konanie.
3. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví : stavebný denník, dokumentáciu kvality stavby (počiatočná skúška typu, vyhlásenia výrobcov o zhode, výrobná – kontrolná skúška a preberacie skúšky v zmysle STN 73 6121).
4. Záručná doba začína plynúť podľa § 536 Obchodného zákonníka písomným odovzdaním a prevzatím diela a je stanovená na **60 mesiacov**.
Chyby diela, ktoré sú zrejmé pri odovzdaní a prevzatí musí objednávateľ reklamovať v zápise o odovzdaní a prevzatí, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.
5. Záručná doba sa skracuje o dobu, počas ktorej bol objednávateľ v omeškaní so začatím preberacieho konania, alebo počas ktorej neoprávnene odmietol dielo prevziať.
6. Oznámenie vád musí byť podané len písomnou formou a v záručnej lehote, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh na vysporiadanie vád.
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

VIII. Spolupôsobenie objednávateľa :

1. Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k prevzatiu staveniska minimálne 2 dni vopred.

2. Objednávateľ je oprávnený za účelom overovania kvality prác vykonávať prostredníctvom svojich orgánov alebo iných organizácií potrebné inšpekcie, skúšky a merania v priebehu vykonávania obstarávaných prác alebo na ukončených prácach.

IX. Stavebný denník :

1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
2. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46 d Zákona č. 237/2000 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 50/76 Zb. o stavebnom poriadku.
3. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník trvale prístupný stavebnému dozoru objednávateľa.

X. Náhrada škody :

1. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného, resp. Občianskeho zákonníka.
2. Počas realizácie stavebných prác zhotoviteľ zodpovedá aj za dopravnú bezpečnostnú situáciu na štátnej ceste na určenom mieste.
Zabezpečenie obmedzenia dopravy v rozsahu vyznačenia, údržby a zrušenia v zmysle Zásad pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciach, schválených MDPT SR pod č.p. : 1110/271-97 zo dňa 14.10.1997 a výsledku prerokovania v zmysle § 110 písm. h) zákona.
3. Výška zmluvnej pokuty za nerovnosti povrchu od 5 – 10 mm sa stanovuje na 30.000,- Sk za každú nerovnosť.

XI. Zabezpečenie zmluvných vzťahov :

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z., resp. Občianskeho zákonníka č. 509/1991 Z.z.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je záznam z odovzdania a prevzatia staveniska a stavebné povolenie na realizáciu diela.
3. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto prípadoch :
 - ak sa zmení rozsah prác oproti zmluve
 - ak objednávateľ odovzdá oneskorene stavenisko, alebo doklady potrebné ku začatiu stavby
 - ak dôjde k zastaveniu alebo prerušeniu prác z dôvodov na strane objednávateľa
 - v prípade živelných pohrôm alebo nepriaznivých klimatických podmienok pre pokládku bitúmenových zmesí

4. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov. Po predložení návrhu dodatku zmluvnou stranou je druhá zmluvná strana povinná do 5 dní od jeho doručenia oznámiť svoje stanovisko.

Táto zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Žiline, dňa 5. októbra 2006


V Žiline, dňa 19. 10. 2006

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :



Ing. Dušan Mráz
podpredsa Predstavenstva, a.s.
a generálny riaditeľ



Ing. Róbert Turanský
riaditeľ závodu Žilina



Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ Investičnej výstavby
a správy ciest v Žiline

DOPLNOK, a.s.
Drieňová 87, 826 56 Bratislava
0154

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VYSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-1-

