

ZMLUVA O DIELO

(uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

č. ZoD objednávateľa : 619/6131/2008

č. ZoD zhotoviteľa : 92/2008/08411/S/R

na zhotovenie stavby

„CESTA I/51 a II/511 VRÁBLE, KRÍŽOVATKA“

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Názov : SR - Slovenská správa ciest
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava**
Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu : **Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava**
Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií
SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenú
rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11. mája 2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008.
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433 / 8180

2. Zhotoviteľ :

Názov : **CESTY NITRA, a.s.**
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N
V zastúpení : **Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.**
Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu : **Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.**
IČO : 34 128 344
DIČ : 2020410788
IČ DPH : SK 2020410788
Realizujúci závod : **CESTY NITRA, a.s.**
stredisko Nitra, Murgašova 6 , 949 78 N i t r a
telefón : 037/6920 500
fax : 037/7720 491
e-mail : officenr@cestynitra.sk

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

technických : p. Marián Jamrich, vedúci strediska Nitra
Ing. Ján Hreha, vedúci prevádzky

Bankové spojenie : CALYON S.A: pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu : 102052207 / 8020

II. Predmet plnenia

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vyhotovenie diela

„CESTA I/51 a II/511 VRÁBLE, KRIŽOVATKA“

v objektivej skladbe podľa článku III, a za podmienok stanovených v súťažných podkladoch objednávateľa a ponuky zhotoviteľa zo dňa 26.08. 2008.

2. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vyhotoviť dielo – stavbu spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrániť všetky prípadné vady diela v súlade s touto zmluvou.
3. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú podľa tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov.

III. Zmluvná cena

Zmluvné strany sa dohodli na cene stanovenej v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a činí

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|
| bez DPH | 11 854 516,90 Sk | |
| DPH 19 % | 2 252 358,20 Sk | |
| <hr/> | | |
| Cena celkom s DPH | 14 106 875,10 Sk | 468 262,46 € |
| Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk | | |

cena s DPH slovom: štrnásťmiliónovstošesťtisícosemstosedemdesiatpäť a 10/100 Sk

podľa jednotlivých objektov nasledovne :

| Č. objektu | Názov objektu | Cena bez DPH v Sk | Cena s DPH v Sk |
|------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| 000-1 | Všeobecné položky | 455 274,00 | 541 776,10 |
| SO 101 | Okružná križovatka na ceste I/51 | 4 579 807,70 | 5 449 971,20 |
| SO 102 | Úprava cesty II/511 | 1 972 651,20 | 2 347 454,90 |
| SO 103 | Doprané značenie na ceste I/51 | 316 417,40 | 376 536,70 |
| SO 104 | Dopravné značenie na ceste II/511 | 98 302,80 | 116 980,30 |
| SO 105 | Dočasná obchádzková trasa | 343 649,60 | 408 943,00 |
| SO 201 | Rekonštrukcia kanalizácia | 514 851,40 | 612 673,20 |
| SO 202 | Rekonštrukcia vodovodu | 1 233 633,20 | 1 468 023,50 |
| SO 203 | Prekládka verejného osvetlenia | 394 998,50 | 470 048,20 |
| SO 301 | Sadové úpravy | 1 944 931,10 | 2 314 468,00 |

IV. Lehota výstavby

Lehota výstavby sa určuje nasledovne :

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| Termín začatia prác | : | 11. 2008 |
| Termín ukončenia celej stavby | : | 12. 2008 |

V. Záručná lehota

Záručná lehota na vyhotovené dielo sa stanovuje na **60 mesiacov**.

VI. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

Zhotoviteľ poveruje realizovaním nižšie uvedených prác podzhotoviteľ'a:

| Názov a adresa podzhotoviteľ'a | číslo a názov položky / číslo a názov objektu |
|--|--|
| CEMOS, proj. kancelária, s.r.o. Mlynské nivy 68 821 05 Bratislava | Dokumentácia na realizáciu stavby Dokumentácia skutočného realizovania stavby /000-1 Všeobecné položky |
| Archeologický ústav SAV Akademická 2 949 21 Nitra | Archeologický prieskum / 000-1 Všeobecné položky |
| EMK NITRA s.r.o. Korytovská cesta 1 951 41 Lužianky | SO 203 Prekládka verejného osvetlenia |
| Juraj Joanidis ZASAP Podzámska 28 949 01 Nitra | SO 301 Sadové úpravy |

VII. Ostatné ujednania

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :


1. Názvy a pojmy používané v tejto zmluve o dielo majú rovnaký zmysel ako im bol určený vo Všeobecných zmluvných podmienkach.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nižšie uvedené dokumenty, pričom ich poradie záväznosti je nasledovné :
 - 1) Zmluva o dielo a doplňujúce ustanovenia k ZoD
 - 2) Zmluvné údaje
 - 3) Pokyny pre uchádzačov
 - 4) Oznámenie o prijatí ponuky
 - 5) Ponuka zhotoviteľ'a
 - 6) Zvláštne zmluvné podmienky
 - 7) Všeobecné zmluvné podmienky
 - 8) Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)
 - 9) Všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo

3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto ZoD dohodnú zmluvné strany písomnými dodatkami potvrdenými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
4. V prípadoch, ktoré nie sú výslovne uvedené v ZoD sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dvoch exemplároch pre každú zmluvnú stranu.
6. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.

Objednávateľ:

SLOVENSKÉ DRÁHY
Košická ulica 10
811 01 Bratislava
IČO: 36 01 11 11

Bratislava, dňa - 3 OKT. 2008




Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Zhotoviteľ:

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
•21•

Nitra, 22.09. 2008



Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s

Doplňujúce ustanovenia zmluve o dielo

č. ZoD objednávateľa : 619/6131/2008
č. ZoD zhotoviteľa : 92/2008/08411/S/R
na zhotovenie stavby

„CESTA I/51 a II/511 VRÁBLE, KRÍŽOVATKA“

Tieto doplňujúce ustanovenia k zmluve o dielo predmetnej stavby doplňujú nižšie špecifikované články a údaje "Podkladov pre ponuku", menovite časti :

- B.1 - Všeobecné zmluvné podmienky
- B.2 - Zvláštne zmluvné podmienky
- C - Zmluvné údaje

Doplňujúce ustanovenia k časti "B1 – Všeobecné zmluvné podmienky "

Čl. 2.1 sa dopĺňa o bod 2.1 d) Dozorcom stavby je určený: *P.:...DEZIDER MOROČ*

Čl. 15.1 sa dopĺňa o Zástupcom zhotoviteľa je určený : **Ján Pánik**

Doplňujúce ustanovenia k časti "B2 – Zvláštne zmluvné podmienky "

Čl. 4.1 sa dopĺňa o text Zodpovedným geodetom zhotoviteľa je určený : **Ing. Marián Belko**

Čl. 13.2 sa dopĺňa o text Koodinátora bezpečnosti zhotoviteľa bude vykonávať oprávnený pracovník :
Ing. Štefan Marík

Čl. 13.3 sa dopĺňa o text Koodinátora dokumentácie bude vykonávať oprávnený zástupca spracovateľa dokumentácie na realizáciu stavby : **Ing. Anna Federičová**

Objednávateľ:

SSC IVSC Bratislava
Mária Žáková
Kráľovská 11
811 01 Bratislava

Zhotoviteľ:

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-21-

Bratislava, dňa - 3 OKT. 2008

Nitra, 22.09. 2008



Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s.

Nasledujúce údaje sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo pre stavbu:

„CESTA I/51 A II/511 VRÁBLE, KRÍŽOVATKA“

Obstarávateľ/ Objednávateľ:

Názov : SR - Slovenská správa ciest
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC Bratislava

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Viliam Žák,
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava

Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa
14.2.2005

IČO : 003328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : VÚ SR SSC 7000135433/8180

Stavebný dozor : *P. DEZIDER MOROČZ*
Názov : SSC – Investičná výstavba a správa ciest Bratislava

Miesto konania súdu v prípade odstúpenia sporu súdu je **Bratislava**.
Súdny spor bude riešený v súlade s právnym poriadkom **Slovenskej republiky**.
Právny poriadok vzťahujúci sa na ZoD je právny poriadok **Slovenskej republiky**.
Jazyk dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je **slovenský jazyk**.

Predpokladané začatie prác.....**11.2008**
Plánovaná lehota výstavby..... **2 mesiace**
Plánovaný termín ukončenia**12.2008**

V prípade nepredvídaného nedostatku finančných prostriedkov na výstavbu si objednávateľ vyhradzuje právo upraviť termín ukončenia stavby bez nároku zhotoviteľa uplatniť si náklady z titulu predĺženia (s výnimkou čl.12 Zariadenie staveniska zo zvláštnych zmluvných podmienok).

Podpis


.....

Predpokladané odovzdanie staveniska :**11.2008**

Stavenisko sa nachádza v Nitrianskom kraji, okrese Nitra

Katastrálne územie: Vráble

Záručná doba činí (min. 5 rokov)..... **60 mesiacov**
(pre všetky druhy prác, napr. technologická časť, atď)

Doba na odstránenie väd:.....**30 dní**

Najnižšia poisťná čiastka za zničenie majetku, zranenie a usmrtenie..... **4 000 000,-Sk**

Harmonogramy prác predkladá zhotoviteľ v týchto lehotách:

- podľa určenia stavebným dozorm pri harmonogramoch jednotlivých objektov,
- 10 dní pred začiatkom príslušného štvrťroku pri štvrťročných harmonogramoch stavby,
- do 7 dní po oznámení prijatia návrhu pri celkovom harmonograme stavby

Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené predloženie harmonogramu prác alebo jeho úpravy
.....**500,-Sk/deň**

Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené poskytnutie vybavenia pre zabezpečenie činnosti
stavebného dozora.....**500,-Sk/deň**

Mena pre účely zmluvy o dielo.....**Slovenská koruna (Sk)**

Penále za omeškanú platbu obstarávateľa z mesačných faktúr
a konečnej faktúry z finančnej hodnoty platby. **0,025% za každý deň omeškania**

Podiel zadržaných platieb.....**5% zo zmluvnej ceny**


Výška zmluvnej pokuty za omeškanie celého diela.....**25 000,-Sk/deň**

Výška limitu zmluvnej pokuty za omeškanie..... **5 000 000,-Sk**

Výška zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov..... **0% zo zmluvnej ceny**

Zálohová platba.....**preddavok sa neposkytuje**

Podpis


.....

Súhlasíme so všetkými podrobnosťami a jednotlivými článkami uvedenými v týchto zmluvných údajoch.

Uchádzač

Názov : **CESTY NITRA, a.s.**
Sídlo : **Murgašova 6, 949 78 Nitra**
Štatutárny orgán : **Predstavenstvo**
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : **Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.**
Sídlo : **Murgašova 6, 949 78 Nitra**
IČO : **34 128 344**
DIČ : **2020410788**
Právna forma : **akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N**
Bankové spojenie : **CALYON S.A. pobočka zahraničnej banky**
Číslo účtu : **102052207/8020**

Dátum, dňa **26.08.2008**

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-21-

Podpis