

# ZMLUVA O DIELO

(uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov)

Číslo objednávateľa : *6400/6431/69/2006*

Číslo zhotoviteľa : **06 088**

na zhotovenie stavby :

**„ I/18 km 504,00 – STANKOVANY – ROJKOV,  
upokojenie dopravy „**

## Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán: **Ing. Peter Havrila – generálny riaditeľ**  
Právna forma : **Rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt  
a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou č. 5854/M - 95, zo dňa  
7.12.1995, v úplnom znení č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005.**

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

**Doc.Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,**  
riaditeľ Slovenskej správy ciest  
Investičnej výstavby a správy ciest  
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina  
podľa listu číslo 1000/1689/2005 zo dňa 1.apríla 2005

IČO : **00 33 28**  
DIČ: **2021067785**

Bankové spojenie : **Štátna pokladnica Bratislava**  
Číslo účtu : **7000135433/8180**

Osoby oprávnené na rokovanie:

- |                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| - vo veciach zmluvných :    | JUDr. Radoslav Jandzik<br>Ing. Daniela Cedzová                            | - právnik<br>- ved. odd. verejného obstarávania   |
| - vo veciach výrobných:     | Ing. Marián Pikuliak<br>Ing. Juraj Tomčík<br>Ing. Ružena Moravčíková, PhD | - námestník úseku SaÚC<br>- technický dozor<br>- ved.odd kontr.,kvality<br>a skúšobníctva |
| - vo veciach cenových :     | p. Jolana Merjadová   | - cenár   |
| - vo veciach ekonomických : | p. Katarína Staneková   | - ved.odd. ekonomiky a vnút.vzťahov   |

spojenie: tel. :041/507 46 24, fax.: 041/507 46 26,15

( ďalej len objednávateľ)

a

1.2. Zhotoviteľ : **CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o.**  
Sídlo: **J. Milca 14, 011 54 Žilina**

Právna forma: **Zapísaný v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 596/L**

Štatutárny orgán : **Ing. Pavol Jurga, konateľ, riaditeľ spoločnosti**

Osoby oprávnené na rokovanie:

**Ing. Dušan Tisoň, výrobnotechnický námestník**  
**Ing. Dušan Tisoň, zmocnenec pre kvalitu**  
**Kornel Korenčík – stavbyvedúci**

Bankové spojenie : **VÚB Žilina**  
Číslo účtu : **3011140-432/0200**  
IČO : **31 568 963**  
DIČ: **2020423933**  
Spojenie : **041/56 201 97, fax: 041/56 235 56**

( ďalej len zhotoviteľ )

**Článok II.**  
**PREDMET PLNENIA**

1. Predmetom zmluvy o dielo je zhotovenie diela:

**„ I/18 km 504,00 – STANKOVANY- ROJKOV, upokojenie dopravy „**

Projektant:

**ISPO spol. s r.o., Inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov**

2. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa článku III. tejto zmluvy.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

**Článok III.**  
**ZMLUVNÁ CENA**

3.1. Zhotoviteľ zhotoví celú stavbu v rozsahu, kvalite a lehote podľa tejto zmluvy za zmluvnú cenu :

Cena diela (bez DPH) :	<b>5 136 505,- Sk</b>
DPH 19 %:	<b>975 936,- Sk</b>
Zmluvná cena spolu s DPH:	<b>6 112 441,- Sk</b>

Slovom : **Šesťmilionovstodvanásťtisícštyristoštyridsaťjeden korún slovenských**

3.2. Zmluvná cena bola dohodnutá v súlade so zák.č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3.3. Jednotkové ceny uvedené v ponuke zhotoviteľa sú pevné a nemenné počas platnosti zmluvy.

3.4. ZoD vrátane jej prípadných dodatkov nesmie prekročiť finančný limit pre podprahovú zákazku podľa §4 zákona č. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

#### Čl. IV. ZMENY A DOPLNKY

4.1. V prípade vzniku zmien dohodnutých prác, resp.naviac prác, oproti čl. II.,III tejto zmluvy, sa objednávateľ zaväzuje uhradiť vzniknuté zvýšené náklady. Vzniknuté naviac práce, resp.zmeny budú tvoriť dodatok k tejto zmluve.

#### Čl. V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Stavba bude vyúčtovaná po zrealizovaní diela v konečnej faktúre,
- 5.2. Súčasťou faktúry za vykonané práce bude súpis vykonaných prác, doložené kópie stavebných denníkov, výrobné - kontrolné skúšky,
- 5.3. Vystavenie faktúry je možné až po preberacom konaní, protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela, podpísaní súpisu prác povereným pracovníkom objednávateľa a odovzdaním dokumentácie o kvalite stavby objednávateľovi,
- 5.4. Faktúra bude vystavená v štyroch rovnopisoch s dobou splatnosti 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
- 5.5. Zhotoviteľ predloží pred vystavením faktúry elaborát kvality (dokumentácia o kvalite stavby),
- 5.6. Úhrada finančných prostriedkov sa uskutoční prevodom finančných prostriedkov z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa na základe predloženej faktúry.

#### Článok VI ČAS PLNENIA

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase :

Začatie prác	:	<b>dňom odovzdania staveniska</b>
Ukončenie prác		<b>do 30.11.2006 s podmienkou pokládky asf. zmesi do 15.11.2006</b>
Odovzдание a prevzatie staveniska	:	<b>24.10.2006</b>

Lehota výstavby môže byť upresnená -- zmenená, ak nastanú okolnosti uvedené v Obchodnom zákonníku č. 513/91 Zb. v prípade, že:

a/ množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom

b/ obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky

c/ zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom (napr. oneskorené odovzдание staveniska, neskoršie zahájenie prác, nedostatok finančných prostriedkov, ...)

d/ zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa, alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá

sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie výstavby diela , úseku, objednávateľ dohodne so zhotoviteľom:

- predĺženie lehoty výstavby diela
- výšku nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s predĺžením lehoty výstavby a ktoré budú započítané do pohľadávok zhotoviteľa.

## **Článok VII. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA**

Miestom zhotovenia diela obec, okres : Stankovany- Rojkov, okres Ružomberok  
Katastrálne územie: Stankovany - Rojkov

## **Článok VIII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA**

- 8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. Zodpovednosť zo zhotoviteľa prechádza na objednávateľa dňom podpisu protokolu o prevzatí stavby oboma stranami.
- 8.2. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi . . . 24.10.2006.  
Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa podmienok dohodnutých v zmluve a v prácach riadne pokračovať.  
Najneskôr pri odovzdaní staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi:
  - min. 2 sady PD
  - vytýčené inžinierske siete
  - odovzdanie výškových a smerových bodov
- 8.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že záväzky uvedené v zápisnici z odovzdania staveniska sú súčasťou tejto ZoD.
- 8.4. Nesplnenie záväzkov dohodnutých v zápisnici z odovzdania staveniska môže byť dôvodom pre predĺženie termínu ukončenia diela.
- 8.5. Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho alebo ním poverenou osobou stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov a ktorý musí byť v čase vykonávania prác na stavbe predmetu zmluvy k dispozícii pre stavebný dozor objednávateľa.
- 8.6. Stavebný dozor je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku do jedného dňa od ich zapísaní zo strany zhotoviteľa.  
V prípade nevyjadrenia sa do jedného dňa bude zhotoviteľ považovať zápis za odsúhlasený.
- 8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými 1 pracovný deň vopred. Ak sa objednávateľ na základe výzvy nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ v prácach pokračovať. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať. Časové a finančné straty z toho vyplývajúce idú na úkor objednávateľa.
- 8.8. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.
- 8.9. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 8.10. Odovzdanie a prevzatie :
  - zhotoviteľ písomne 1 deň vopred, pred ukončením diela oznámi objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ podľa tohto oznámenia do 3 dní vypíše preberacie konanie.,
  - ku preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví: stavebný denník, dokumentáciu kvality stavby (počiatočná skúška typu, vyhlásenia výrobcov o zhode, výrobné – kontrolné skúšky a preberacie skúšky v zmysle STN),
- 8.11. Zmeny v osobách stavbyvedúceho a stavebného dozora, ako i zmeny v bode I. tejto zmluvy sú obidve zmluvné strany povinné si oznámiť do 5 dní.
- 8.12. Všetky údaje zmluvné strany považujú za dôverné.
- 8.13. Do termínu uhradenia faktúry je zabudovaný materiál vlastníctvom zhotoviteľa v celom

- rozsahu neuhradenej dodávky.
- 8.14. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu svojich pracovníkov pri práci na ceste v zmysle zákona č. 315/96 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách. Pri výkone prác sa bude pohybovať iba vo vymedzenom priestore, bude dbať na svoju bezpečnosť a neohrozi bezpečnosť a majetok správcu komunikácie a ostatných účastníkov cestnej premávky.
- 8.15. Práce budú realizované s obmedzením dopravy.

## **Čl. IX. ZÁRUČNÁ DOBA**

- 9.1. Záručná doba sa po vzájomnej dohode stanovuje na 36 mesiacov. Záručná doba začína plynúť podľa § 536 Obchodného zákonníka písomným odovzdaním a prevzatím diela. Chyby diela, ktoré sú zrejmé pri odovzdaní a prevzatí musí objednávatel' *WINGS/V* v zápise o odovzdaní a prevzatí
- 9.2. Oznámenie väd musí byť podané len písomnou formou a v záručnej lehote. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh na vysporiadanie väd. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávatel' právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.,
- 9.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela, zlou únosnosťou podlažia.

## **Čl. X. ZABEZPEČENIE KVALITY**

- 10.1. Spôsob zabezpečenia kvality je v súlade s firemným systémom zabezpečenia kvality podľa noriem ISO radu 9001:2000.
- 10.2. Objednávatel' je oprávnený za účelom overovania kvality prác vykonávať a prostredníctvom svojich orgánov alebo iných organizácií potrebné inšpekcie, skúšky a merania v priebehu vykonávaných prác alebo na ukončených prácach.
- 10.3. Zhotoviteľ predloží objednávatel'ovi pred začatím prác preukaznú skúšku v dvoch pare na odsúhlasenie do OL IVCS Žilina.
- 10.4. Stavebné materiály, zloženie a výroba zmesi, uloženie, zhutnenie a skúšanie bude zodpovedať STN. Pre skúšanie bude vypracovaný ako súčasť preukaznej skúšky kontrolný a skúšobný plán stavby v súlade s požiadavkami noriem radu ISO 9000.
- 10.5. Pri vykonávaní prác sa zhotoviteľ zaväzuje dodržať príslušné STN, rezortné predpisy SSC, technické predpisy MDPT a SSC a príslušné technicko-kvalitatívne podmienky uverejnené na internetovej adrese [www.ssc.sk](http://www.ssc.sk).

## **Čl. XI. ZMLUVNÉ POKUTY**

- 11.1. Ak zhotoviteľ nezhotoví dielo riadne a včas, pri rešpektovaní čl. III, je objednávatel' oprávnený požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
- 11.2. Ak objednávatel' neuhradí faktúru v lehote splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený od neho požadovať úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

## **Čl. XII. VYPOVEDANIE ZMLUVY, NÁHRADA ŠKODY**

- 12.1. V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich riešia vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať


- o rozhodnutie príslušný súd.
- 12.2. Každá strana môže túto zmluvu vypovedať, ak druhá strana porušila záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, hoci už bola raz na porušenie písomne upozornená.
- 12.3. Výpovedná lehota je 15 dní odo dňa doručenia písomnej a odôvodnenej výpovede. Zhotoviteľ po obdržaní výpovede nesmie na prácach pokračovať.
- 12.4. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného, resp. Občianskeho zákonníka.

### Čl. XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/91 Zb., resp. Občianskeho zákonníka č.509/91 Z.z.
- 13.2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z toho pre objednávateľa 2x a pre zhotoviteľa 2x.
- 13.3. Zmluvu možno meniť, alebo doplňovať na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán a to len písomnými dodatkami podpísanými osobami podľa čl. č.I.
- 13.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD sú:
- súťažné podklady
  - ponuka zhotoviteľa.


Za zhotoviteľa :  
V Žiline, dňa 23.10.2006

Ing. Pavol Junča  
riaditeľ

  
CESTNÉ STAVBY ŽILINA  
spol. s r.o.  
011 54 ŽILINA

-7-

Za objednávateľa :  
V Žiline, dňa 26.10.2006

  
Doc. Ing. Ivan Hlaváč, CSc.  
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Martina Rázusa 104/A  
010 01 ŽILINA

-1-