

ZMLUVA O DIELO

Číslo objednávateľa: 2/6431/2004

Číslo zhotoviteľa: P2487

uzatvorená podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 16 Bratislava

Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ

rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005.

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,
riaditeľ Slovenskej správy ciest
Investičná výstavba a správa ciest
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podľa listu číslo 0001/13045/2006 z 8.11.2006

IČO:

003328

DIČ:

2021067785

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000135433/8180

Osoby oprávnené na rokovanie:

- | | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - vo veciach zmluvných: | JUDr. Radoslav Jandzik
Ing. Daniela Cedzová | - právnik
- odd. verejného obstarávania |
| - vo veciach technických: | Ing. Stanislav Palúch
Ing. Matúš Salát
p. Beáta Murínová | - námestník úseku inv. prípravy
- odd. prípravy stavieb
- predinv. a inv. príprava stavieb |
| - vo veciach cenových: | p. Jolana Merjadová | - cenový referát |
| - vo veciach ekonomických: | p. Katarína Staneková | - odd. ekonomiky a vnút. vzťahov |

Spojenie: tel. 041/507 46 24

Fax: 041/507 46 26 (15)

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: **IKP Consulting Engineers, s.r.o.**
Sídlo: Jirsíkova 5, 186 00 Praha 8
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaný u: Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 10418
Štatutárny orgán: **Ing. Jiří Rosický,**
konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: Ing. Jiří Rosický
- vo veciach technických: Ing. Jindřich Zeman
- vo veciach ekonomických: p. Linda Olšanová

Bankové spojenie: ČSOB a.s. SWIFT: CEKOCZPP
Číslo účtu: 17474683/0300 IBAN: CZ46 0300 0000 0000 1747 4683
IČO: 45799016
DIČ: CZ45799016
Spojenie: 00420 – 255 733 111

(ďalej len „zhotoviteľ“)

čl. II.

PREDMET PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre objednávateľa:

Zámer v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., dokumentáciu stavebného zámeru (DSZ)
a dokumentáciu na územné rozhodnutie (DÚR)

pre stavbu:

„I/18 Strečno - Dubná Skala“

čl. III.

CENA DIELA

3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Zmluvná cena bez DPH: 2 394 600 Sk

DPH: 454 974 Sk

Zmluvná cena spolu s DPH: 2 849 574 Sk

Slovom: dvamiliónyosemstoštyridsaťdeväťtisícpäťstosedemdesiatštyri Sk.

Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán.

3.2 Z toho:

3.2.1 Zámer:

- bez DPH: 171 500 Sk

- DPH: 32 585 Sk

-spolu s DPH: 204 085 Sk

3.2.2 DSZ:

- bez DPH: 829 200 Sk

- DPH: 157 548 Sk

-spolu s DPH: 986 748 Sk

3.2.3 DÚR:

- bez DPH: 239 750,00 Sk

- DPH: 45 552,50 Sk

-spolu s DPH: 285 302,50 Sk

3.2.4 Prieskumné práce:

- bez DPH: 794 150,00 Sk

- DPH: 150 888,50 Sk

-spolu s DPH: 945 038,50 Sk

3.2.5 Geodetické práce:

- bez DPH: 360 000 Sk

- DPH: 68 400 Sk

-spolu s DPH: 428 400 Sk

3.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD je podrobná špecifikácia ceny v zmysle čl. 4.8. časti B.1 Opis predmetu zákazky a časti B.2 Spôsob určenia ceny súťažných podkladov.

A

čl. IV.

DOJEDNANÝ ČAS ZHOTOVENIA DIELA A MIESTO PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ začne vykonávať dielo po podpise ZoD.

4.2 Zhotoviteľ splní záväzok vykonať uzavreté dohodnuté dielo:

- **Zámer** najneskoršie do 31.5.2007
- **DSZ a DÚR** do 90 dní od obdržania právoplatného rozhodnutia MŽP SR, tj. po ukončení procesu posudzovania

4.3 Dielo podľa bodu 4.2 bude vykonané jeho zápisničným odovzdaním a prevzatím, po vecnom a obsahovom skontrolovaní povereným zástupcom objednávateľa v zmysle zmluvných podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Odovzdanie objednávateľovi bude vykonané v jeho sídle podľa záhlavia tejto zmluvy.

čl- V.

VLASTNÍCKE PRÁVO K ZHOTOVOVANEJ VECI A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA NEJ

5.1 Vlastníkom zhotovovanej veci je zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody na nej. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu diela.

čl. VI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a nasledujúcich zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

čl. VII.

SANKCIE

7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **2000.- Sk** za každý deň omeškania.

7.2 V prípade ak dielo bude mať vady a zhotoviteľ ich neodstráni v dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **1000.- Sk** za každý deň omeškania.

7.3 V prípade omeškania objednávateľa so zaplacením faktúry v stanovenej lehote zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške **0,05 %** z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4

čl. VIII.

ZMLUVNÉ DOHODNUTÍ PODZHOTOVITELIA

Podzhotoviteľ:	Predmet plnenia:	Cena za predmet plnenia vrátane DPH:	% plnenia z celkového objemu prác:
RNDr. Peter Barančok, CSc. Hlaváčikova 4 841 05 Bratislava	Zámer Pedologický prieskum Dendrologický prieskum Monitoring vplyvov na ŽP	381 692 Sk	13,39
DIC Bratislava, s.r.o. Koceľova 15 821 08 Bratislava	Dopravno - inžinierský prieskum Hluková štúdia Emisná štúdia	180 047 Sk	6,32
SAV Archeologický ústav PhDr. Matej Ruttkay, CSc. Akademická 2 949 21 Nitra	Archeologický prieskum	31 535 Sk	1,11

1

čl. IX.

OSTATNÉ USTANOVENIA

9.1 Táto zmluva vzniká dohodou v celom jej obsahu. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo sú:

- Súťažné podklady
- ponuka zhotoviteľa

9.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

9.3 V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.

9.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po potvrdení obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia.

Za zhotoviteľa:



IKP IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Jirsíkova 538/5, CZ - 186 00 Praha 8
CONSULTING Tel.: +420 / 255 733 111 Fax: +420 / 255 733 605
ENGINEERS IČ: 457 99 016 (2) DIČ: CZ45799016

V Prahe, dňa 26.12.2006

Za objednávateľa: 22.01.2007

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA

V Žiline, dňa

Stavba : "I/18 Strečno - Dubná Skala"

DÁTUM : 21.11.2006

Dokumentácia stavebného zámeru, dokumentácia pre územné rozhodnutie a zámer podľa zák. č.24/2006 Z.z.

Klasifikácia produkcie : 74.20.34, 74.20.31

1	Názov časti dokumentácie	sadzba Sk/h			sadzba Sk/h	Cena celkom v Sk
		750	575	450		
	Projektová časť					696 700
A	Spravidná správa	40	40	20	8	64 400
B	Technická správa	24	40	40	8	61 400
C	Ekonomická správa	24	60	40	8	72 900
D	Výkresy	90	300	360	320	498 000
2	Podklady a prieskumy					1 154 150
1	IGHP					373 000
2	Dopravno-inžiniersky prieskum	40	60	40	30	91 500
3	Pedologický prieskum	10	20	40	30	46 000
4	Dendrologický prieskum	20	30	60	20	65 250
5	Prieskum ŽP	0	0	0	0	0
6	Hluková štúdia	8	16	16	10	25 400
7	Emisná štúdia	8	16	36	10	34 400
8	Architektonický prieskum	20	40	0	8	40 400
9	Koróznny a geoelektrický prieskum	20	60	40	10	70 500
10	Archeologický výskum	20	20	0	0	26 500
11	Seizmický prieskum	16	16	0	0	21 200
12	Geodetický elaborát	90	180	300	180	360 000
13	Monitoring vplyvu cesty na okolie (pred výstavbou)	0	0	0	0	0
3	Doklady	40	80	10	10	83 500
4	Odhad nákladov na zhotovenie stavby	10	68	0	8	49 000
5	Záber pozemkov	16	90	300	10	201 750
6	Projekt monitoringu ŽP	20	40	0	0	38 000
7	Zámer podľa zák. č.24/2006 Z.z.	80	100	80	60	171 500
	Navrhovaná cena bez DPH					2 394 600
	DPH v %					454 974
	Navrhovaná cena					2 849 574