ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

¢. objednavatela: ZNH/6370/46/06

v zneni neskorSich predpisov

¢. zhotovitela: 7155-01

na aktualizaciu, dopracovanie a dodanie dokumentacie na ponuku (DP), ktorej su&astou bude

dokumentacia na realizaciu stavby (DRS), vratane vykazu vymer

/67 STRATENA, OPRAVA MOSTA 67-036

pre stavbu:

|61 ZMLUVNE STRANY
1.1 OBJEDNAVATEL ] ]
Obchodné meno: SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Sidlo: Mileticova 19, 826 19 Bratislava
Pravna forma: Rozpodétova organizacia zriadena MDPaT SR
zriadovacou listinou €. 5854/M-95 zo dha 7. 12. 1995,
Uplné znenie pod ¢. 316/M-2005 zo diia 14. 2. 2005
Statutarny organ: Ing. Peter Havrila, generalny riaditef
Osoba opravnena
podpisat zmluvu o dielo: Ing. Jozef Fabian, riaditel Investicnej vystavby
a spravy ciest Kosice
so sidlom: Kasarenské nam. ¢. 4, 040 01 Kosice
ICO : 003 328
IC-DPH: nie je platcom DPH
DIC : 2021067785
Bankové spojenie: Vydavkovy (et SR Slovenska sprava ciest, vedeny
v Statnej pokladnici
Cislo uétu: 7000135433/8180
Osoby opravnené rokovat
Zza objednavatefla:
- vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Fabian, riaditel IVSC KoSice
- vo veciach technickych: Ing. Juraj Corej, namestnik Useku spravy a prevadzky
Ing. Peter Seman
Telefén: 055/72 77 200
Fax: 055/72 77 225
e-mail: jozef.fabian@ssc.sk
d’alej len ,, objednavatef*
1.2 ZHOTOVITEL
Obchodné meno: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sidlo: Kominarska 2,4; 832 03 Bratislava

Pravna forma:
Obchodny register:

Statutarny organ:
V zastapenl:

Akciova spolo¢nost

Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa,

Viozka dislo: 378/B

predstavenstvo

Ing. arch. Gabriel Koczkas,

predseda predstavenstva a generdlny riaditel a.s.
Ing. Bartolomej Sechny,

podpredseda predstavenstva

a obchodno-technicky riaditel a.s.
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Osoby opravnené rokovat za
zhotovitela
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:
Bankové spojenie:

2/5

Ing. Jozef Kundrat,

Clen predstavenstva a.s. a riaditel divizie PreSov
Ing. Du$an Skuban, hlavny inZinier divizie

Ing. Vladimir Suchar, zodpovedny projektant
JUDr. Ludmila Supkova

OTP Banka Slovensko, a.s.

Poboéka, Stirova 5 813 02 Bratislava

¢islo uétu: 8451260/5200
ICO: 31322 000
DIC: 2020524770
IC pre DPH: Sk2020524770
Telefon : 02/50234 111; 051/77 248 25
Fax : 02/55421878; 051/77 245 31
e-mail : dpppr@dopravoprojekt.sk
d’alej len ,,zhotovitef*
|<':I.2 PREDMET ZMLUVY ]
2.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve o dielo pre objednavatela a objednavatefovi odovzda dokumentaciu na ponuku
(DP), ktorej sucastou bude dokumentacia na realizaciu stavby (DRS), vratane
vykazu vymer, stavby:
1/67 Stratena, oprava mosta 67-036
Dokumentacia na ponuku (DP) bude pozostdvat z aktualizacie a dopracovania
p6vodnej projektovej dokumentacie stavby ,//67-036 Stratena, oprava mosta cez rieku
Hnilec*, vypracovanej pre SSC SaU Rozhava na stupni DSP, DP, DVP
(DOPRAVOPROJEKT, a.s. stredisko PreSov, december 2001).
22  Objednavatel sa zavdzuje, Ze dokonCené prace prevezme, zaplati za ich zhotovenie
dohodnutu cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.
|6.3 ROZSAH A OBSAH |
3.1 Rozsah a obsah dokumentacie podia €. 2. odst. 2.1 je definovany v objednavke
objednavatela ¢&. 6371/7674/2006 zo dnha 5. 9. 2006 a upresneny na pracovnom
rokovani s objednavatefom.
Dokumentacia na ponuku bude pozostavat ztychto Gasti:
o E —Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)
o F —Supis prac stavby
o H—Postup prac stavby (doporuceny)
o Doklady
Obsah jednotlivych ¢Casti bude zodpovedat Technickému predpisu TP SSC
€. 08/2002 (SSC Bratislava, oktéber 2002).
Vykaz vymer bude vypracovany samostatne pre kazdy stavebny objekt. Supis prac
stavby bude vypracovany ako poloZkovity.
Dokumentacia na realizaciu stavby bude prerokovana s dotknutymi organmi
a organizaciami.
3.2  Zhotovitel doda objednavatelovi predmet tejto zmluvy o dielo v nasledujucich poétoch

vyhotoveni:
e DP (ktorej suCastou je DRS, vratane vykazu vymer) - 12 vyhotoveni v tlaé. forme
- 2 vyhotovenia v digitalnej forme (CD) v zmysle TP SSC 07/2004
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|éL.4 PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA |

4.1  Zéavaznym podkladom pre spinenie predmetu zmluvy o dielo su Gdaje uvedené v &lanku
3, odst. 3.1 tejto zmluvy o dielo, dalej pévodna projektova dokumentacia (DSP, DP,
DVP) stavby, ktord vypracoval (DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratistava, stredisko
PreSov, december 2001).

4.2 Objednavatel sa zavazuje, Zze polas spracovavania dokumentacie na ponuku, ktorej
su¢astou bude DRS poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupdsobenie, spodivajiuce najma vodovzdani doplfujucich Gdajov, upresneni
podkiadov, ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejto zmiuvy o dielo.

Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitefovi najneskér do 5 dni od jeho vyZiadania.
V osobitnych pripadoch je moZné obojstranne dohodnut individudiny termin
spolupdsobenia.

4.3 Nedodrzanie terminu podfa &l. 4 odst. 4.2 zo strany objednavatela, ktoré preukazatefne
spdsobi zdrzanie prac zhotovitefa, opraviiuje zhotovitefa k Uprave terminu pinenia, ktoré
bude zodpovedat omeskaniu spésobenému objednavatefom.

[€1.5  TERMINY PLNENIA |

5.1  Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy o dielo v rozsahu a obsahu
dohodnutom v €lankoch 2 a 3 tejto zmiuvy o dielo do:

10. decembra 2006

5.2 Predmet podfa tejto zmluvy o dielo je spineny riadnym vypracovanim a odovzdanim
dokumentacie objednavatefovi, s potvrdenim o jeho prevzati formou preberacieho
protokolu.

[éI.G CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY ]

6.1 Cena za dielo podrfa &l. 2, v rozsahu a obsahu podfa ¢&l. 3 tejto zmluvy o dielo, je cena

stanovena dohodou podfa zakona ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach, vzneni neskor8ich
predpisov, vyhlasky ¢&. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o cenach, v zneni
neskorSich predpisov a je nasledujlca:

Celkova cena:

DP (ktorej siéastou je DRS, vratane vykazu vymer) 239 140,00
Cena spolu bez DPH v Sk 239 140,00
DPH 19% v Sk 45 436,60
Celkova cena s DPH v Sk 284 576,60
slovom :
Cena spolu bez DPH: dvestotridsatdevattisic stostyridsat slovenskych kortn
DPH 19% : Styridsatpéattisic StyristotridsatSest slovenskych korun,

Sestdesiat halierov

Cena celkom s DPH: dvestoosemdesiattyritisic patstosedemdesiat$est slovenskych kortn,

Sestdesiat halierov

Specifikacia ceny je uvedena v prilohe k tejto zmluve o dielo, tabutka &.1.

6.2

Uhrada za vykonané a odovzdané prace bude realizovana nasledovne:

» 95 % z ceny diela podfa ¢&l. 6, odstavca 6.1, po dodani predmetu zmiuvy o dielo
podra ¢&l. 5. odst. 5.1
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6.3

6.4

6.5

6.6

e 5% zceny diela podla &l 6, odstavca 6.1 do 1 mesiaca, po vykonani kontroly
diela, v pripade neuplatnenia reklamacie objednavatefom

Podkladom pre thradu ceny podfa &l. 2, 3, 5 bude faktura vyhotovené zhotovitefom, ktora
bude splatna do 30 dni od datumu jej prijatia do podatefne Slovenskej spravy ciest,
Investiéna vystavba a sprava ciest Kosice, Kasarenské nam. 4, 040 01 Kosice.

V pripade nedodania dokumentacie alebo jej &asti v zmiuvne dohodnutom termine, zaplati
zhotovitel objednavatelovi zmluvnt pokutu z omeskania vo vyske 0,5 % z dohodnutej ceny

~

sluzby alebo jej Casti za kazdy tyzdefi omeskania.

V pripade omeskania objednavatefa s Uhradou faktury, zaplati tento zhotovitefovi  trok
z omeskania vo vy$ke 0,5% z diznej &iastky za kazdy tyzderi omes$kania.

V pripade naviac prac, ktoré vyplynd v priebehu vypracovania dokumentacie a budu
odsuhlasené objednavatefom, budli naviac prace ocenené podra kalkulovanych hodin
a hodinovych sadzieb, §pecifikovanych podfa naroé&nosti jednotlivych druhov prac.

&L 7

ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA |

71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Zhotovitel dokumentaciu, ktora je predmetom tejto zmiuvy o dielo, vypracuje a doda podfa
poziadaviek objednavatefa uvedenych v liste objednavatefa SSC IVSC Kosice
& 6371/7674/2006 zo diha 5. 9. 2006.

Zhotovitel dokumentacie podfa &. 2 a 3 tejto zmluvy o dielo je povinny dodrZiavat
vieobecné zavazné predpisy, technické normy a dohody podfa tejto zmluvy o dielo. Dalej
sa bude riadit zavaznymi podkiadmi objednavatefa, zapismi a pisomnymi dohodami
zmluvnych stran, potvrdenymi ich opravnenymi osobami.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny a odovzdany
objednavatefovi podfa ustanoveni tejto zmiuvy o dielo a bez vad.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady diela odstranit bezodplatne a bez zbytotného
odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatefom. Reklamaciu vady pinenia
predmetu zmluvy © dielo je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady v
pisomnej forme, potvrdenej opravnenou osobou.

Zhotovitef nepouzije vysledky dokumentacie na ponuku (DP), ktorej sucastou je
dokumentacia na realizaciu stavby (DRS) bez suhlasu objednavatefa na iné ucely ako
tie, ktoré su uréené v zmluve o dielo.

Zhotovitel nezodpovedd za vady dokumentacie, ak tieto boli sposobené pouZitim
objednavatefom poskytnutych podkladov a zhotovitef, ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti nemohol Zzistit nevhodnost tychto podkiadov, alebo na ne objednavatela
upozornil a objednévatefl na ich pouzitf trval.

Zhotovitel bez predchadzajiceho sthlasu objednavatefa neprenesie zavazky plynuce zo
zmluvy o dielo na tretiu osobu.

[€1.8 OSTATNE UJEDNANIA B

8.1

8.2

Zmiuvné strany sa zavazuju, ze pristupia na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po
uzavreti zmluvy o dielo zmenia vychodiskové podklady, rozhoduijtice pre uzavretie zmiuvy
o dielo, alebo vzniknl nové poZiadavky objednavatefa, tj. zmluvné strany postdia dopad
na cenu 3 termin pinenia zmluvy o dielo.

Splnenim povinnosti podfa €l. 6 odst. 6.2, 6.3 viastnicke pravo k dokumentacii, ktora je
predmetom zmluvy o dielo, prechadza na objednévatela, ktory sthlasi s tym, aby

zhotoyiter poqzil pinenie predmetu tejto zmluvy o dielo ako svoju referenciu, pripadne &asti
technického rieéenia na propagaciu svojej odbornosti.
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[61.9 ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1 Zhotovitef je viazany tymio navrhom zmiuvy o dielo po dobu 10 dni od ¢&asu jeho
doruéenia objednavatefovi. Po uplynuti tejto lehoty ma zhotovitel pravo prediozit
novy — upraveny navrh zmluvy o dielo.

9.2 Zmluva o dielo vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Sthlas musi byt pisomny,
riadne potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

9.3 Menit alebo dopifiovat text tejto zmluvy o dielo je moZné len formou pisomnych,
Cislovanych dodatkov, ktoré budi platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Pre platnost dodatkov k tejto zmluve
o dielo sa vyZzaduje dohoda o celom texte dodatku obidvoch zmiuvnych stran.

9.4 K navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne,
v lehote 5 dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej strane. Po tu isti dobu je tymto navrhom
dodatku viazana strana, ktora ho podala.

9.5 Prava a povinnosti G¢astnikov zmluvného vztahu, touto zmiuvou o dielo neupravené, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a ostatnymi vSeobecne zavdznymi predpismi.

96 Zmluva odielo ma stran 5 a prilohu o04-och stranach. Je vyhotovena v Styroch
prvopisoch, z toho po dva pre kazdu zmluvnu stranu.

9.7 Zmiuva odielo nadobuda platnost a Géinnost dhom jej podpisu obidvoma zmluvnymi

stranami.
V Kosiciach diia : 'j 70 ”2005 V Presove dna: 28. 9. 2006
Objednavafer : Zhotovitef :

Ing. Jozef Fabian Ing. arch. Gabriel Koczkas,
riaditef IVSC Kosice predseda predstgvenstva

SLOVENSKA SPRAVA CIEST a generalny riaditel a.s.

INVESTICNA VYSTAVBA A SPRAVA CIEST

Kaaérenské ndmestie 4
04001 KOSICE
-5-

Ing. Bartolomej Sechny,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technicky riaditefl a.s.

v zastupeni

...................................................

Ing. Jozef Kundrat,

¢len predstavenstva a.s.

a riaditel divizie PreSov
spinomocneny podpisanim ZoD



