

V0a X, M, (SSC)  
2x BPP Meštr

## ZMLUVA O DIELO

(Podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa : ZNH-6360/40/06

č. zhotoviteľa : 7223-99

na občasný výkon autorského dozoru (AD) na stavbu:

**I/50-358 Pozdišovce, most**

### ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 OBJEDNÁVATEĽ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená podpísať zmluvu o dielo:

so sídlom

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických a realizačných

Telefón:

Fax:

E-mail:

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Rozpočtová organizácia zriadená MDPaT zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005

**Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ**

Ing. Jozef Fabián, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice,

Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

003 328

Nie je platcom DPH

2021067785

Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest, vedený v Štátnej pokladnici

7000135433/8180

**Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice**

Ing. Roman Šplíchal, námestník úseku investičnej výstavby

Ing. Michal Staroškovič, dozorca stavby

Ing. Pavol Timočko, asistent dozorcú stavby

055/72 77 200

055/72 77 225

jozef.fabian@ssc.sk

**ďalej len „objedávateľ“**

#### 1.2 ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Obchodný register:

Štatutárny orgán:

V zastúpení:

**DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava**

Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava

Akciová spoločnosť

Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B predstavenstvo

**Ing. arch. Gabriel Koczkáš,**

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

**Ing. Bartolomej Šechný,**

podpredseda predstavenstva

a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa

- vo veciach zmluvných:

**Ing. Jozef Kundrát**, člen predstavenstva a.s.  
a riaditeľ divízie Prešov

- vo veciach technických:

Ing. Dušan Skuban, hlavný inžinier divízie  
Ing. Juraj Kopčák, zodpovedný projektant poverený  
výkonom autorského dozoru

Bankové spojenie:

OTP Banka Slovensko, a.s.  
Pobočka Štúrova 5, Bratislava

číslo účtu

8451260/5200

IČO:

31 322 000

DIČ:

2020524770

IČ DPH:

SK2020524770

Telefón:

02/50 234 111; 051/77 248 25

Fax:

02/55 421 878; 051/77 245 31

e-mail:

dpppr@dopravoprojekt.sk

**ďalej len „zhotoviteľ“**

## **čl. 2 PREDMET ZMLUVY O DIELO**

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude vykonávať, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo

- **občasný autorský dozor (AD) počas realizácie stavby**

**I/50-358 Pozdišovce, most**

## **čl. 3 ROZSAH A OBSAH OBČASNÉHO AUTORSKÉHO DOZORU**

3.1 Autorský dozor bude občasný, jeho výkon sa bude realizovať na vyzvanie objednávateľa, zásadne písomnou formou. Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo sa z rozhodnutia vypracuje záznam. Záznamy do stavebného denníka môže zapisovať len osoba uvedená v zmluve o dielo, alebo osobitne, písomne poverená, oprávnená osoba zhotoviteľa.

Obsahom výkonu občasného autorského dozoru budú tieto činnosti:

- vyjadrovanie sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou, zistenou pri zemných prácach
- na požiadanie objednávateľa vyjadrovať sa k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch, vyplývajúcich zo zistených skutočností
- vyjadrovať sa k dokumentácii na vykonanie prác (DVP) v súvislosti s dokumentáciou na stavebné povolenie (DSP) a vydanými stavebnými povoleniami na predmetnú stavbu
- na požiadanie objednávateľa zúčastňovať sa rokovaní za účelom riešenia prípadných problémov v rámci vypracovania dokumentácie na vykonanie prác
- na požiadanie objednávateľa poskytovať vysvetlenia, potrebné pre vypracovanie dokumentácie na vykonanie prác
- na požiadanie objednávateľa vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavby na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie z technického a technologického hľadiska
- na požiadanie objednávateľa vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavby na práce nad rozsah dokumentácie na stavebné povolenie (naviac práce)
- účasť na kontrolných dňoch stavby
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby (objektov)

- na požiadanie objednávateľa k ukončeniu stavby, prípadne stavebného objektu predložiť správu o priebehu stavby z pohľadu autorského dozoru
- sledovať dodržiavanie projektu, s prihliadnutím na podmienky určené stavebnými povoleniami a ostatnými rozhodnutiami
- ak vznikne potreba vysvetlenia nejasností alebo problémov na stavbe, vyplývajúce z prípadných nejasností v projektovej dokumentácii, alebo keď zistený stav nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, dostaví sa autorský dozor na vyzvanie dozorcovi stavby na stavbu do 3 pracovných dní. V mimoriadnych prípadoch je možné termín výkonu autorského dozoru vzájomne dohodnúť.
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému

3.2 Predpokladaná doba trvania výkonu občasného autorského dozoru bude v termíne realizácie stavebných prác stavby, t.j. **06. 2006 – 12. 2006 (7 mesiacov)**.

3.3 Predpokladaný počet hodín výkonu občasného autorského dozoru:

#### Rok 2006

• účasť na kontrolných dňoch stavby (8 hodín/štvrtrok)	..... spolu	16 hodín
• účasť na stavbe (8 hodín/mesiac)	..... spolu	56 hodín
• vyjadrenia, stanoviská (4 hodiny/štvrtrok)	..... spolu	8 hodín
• spracovanie zmien vo výkresovej dokumentácii	.....spolu	24 hodín
• účasť na účasť na odovzdaní a prevzatí staveniska	.....spolu	8 hodín
• účasť na odovzdaní a prevzatí objektov	..... spolu	16 hodín
• vypracovanie Správy o výkone autorského dozoru	..... spolu	12 hodín

**Predpokladaný počet hodín pre rok 2006 ..... 140 hodín**

Uvedený počet hodín výkonu občasného autorského dozoru je orientačný. Skutočný výkon občasného výkonu autorského dozoru bude podložený kópiami zápisov o výkone autorského dozoru, potvrdenými oprávnenou osobou objednávateľa – dozorcovi stavby.

### ČI. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Záväzným podkladom pre výkon občasného autorského dozoru bude schválená projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby, ktorú vypracoval DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, divízia Prešov, v októbri 2005 a právoplatné stavebné povolenia pre predmetnú stavbu. Ďalšími podkladmi sú Dokumentácia na ponuku (DP) predmetnej stavby (DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, divízia Prešov, október 2005).
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že bude počas predpokladanej doby trvania občasného autorského dozoru pravidelne, včas a bez odkladov informovať zhotoviteľa autorského dozoru o všetkých skutočnostiach a okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výkon autorského dozoru.

### ČI.5 TERMÍN PLNENIA

- 5.1 Výkon občasného autorského dozoru sa bude realizovať v termíne **06. 2006 – 12. 2006 t. j. 7 mesiacov**
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy o dielo je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním správy o priebehu a ukončení stavby z pohľadu autorského dozoru objednávateľovi, s potvrdením o jej prevzatí formou preberacieho protokolu.

**ČI.6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

6.1 Cena za výkon občasného autorského dozoru podľa čl. 2, v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy o dielo, je cena stanovená dohodou, podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov a predstavuje:

**Rok 2006**

140 hod	TT 10	á 800,- Sk/hod	.....	112 000,00 Sk
Spolu bez DPH				..... 112 000,00 Sk
DPH 19 %				..... 21 280,00 Sk
<b>Celkom s DPH</b>				<b>..... 133 280,00 Sk</b>

**Slovom:****Cena spolu bez DPH:**

Stodvanásťtisíc slovenských korún

**DPH:**

Dvadsaťjedentisíc dvestoosemdesiat slovenských korún

**Cena celkom s DPH:**

Stotridsaťtritisíc dvestoosemdesiat slovenských korún

**Cena za výkon občasného autorského dozoru sa upresní podľa odstavcov 3.3 a 6.2 tejto zmluvy o dielo.**

6.2 Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. 3, 5 a 6 bude faktúra, ktorá bude splatná do 30 dní od dátumu jej prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice a skutočný výkon občasného autorského dozoru, podložený kópiami zápisov o výkone autorského dozoru na predmetnej stavbe, potvrdenými oprávnenou osobou objednávateľa – dozorcem stavby.  
Súčasťou výkonu občasného autorského dozoru bude aj príprava na výkon autorského dozoru, potrebné konzultácie a prípadné preštudovanie poskytnutých podkladov od objednávateľa na vyjadrenie.

6.3 Zhotoviteľ doručí faktúru do podateľne objednávateľa najneskôr v termíne do 12. 12. bežného roku.

6.4 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ – nositeľ občasného výkonu autorského dozoru má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % fakturovanej ceny za každý, aj začatý deň omeškania.

6.5 Dohodnutú cenu má právo objednávateľ znížiť vo faktúre o tieto sankcie:

- neospravedlnená neúčasť nositeľa autorského dozoru (zhotoviteľa) na stavbe na písomné vyzvanie objednávateľa ..... 3 000,- Sk
- neospravedlnená neúčasť nositeľa autorského dozoru (zhotoviteľa) na kontrolnom dni stavby ..... 3 000,- Sk

- nesplnenie dohodnutých termínov na vyriešenie technických problémov stavby  
zo strany nositeľa autorského dozoru (zhotoviteľa) ..... 3 000,- Sk

- 6.6 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác, k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy o dielo z dôvodov na strane objednávateľa, bude výkon občasného autorského dozoru ku dňu zrušenia, resp. odstúpenia od zmluvy o dielo fakturovaný vo výške realizovaných výkonov (skutočného počtu hodín) autorského dozoru a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl. 6.1 tejto zmluvy o dielo.

#### **ČI. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA**

- 7.1 Zhotoviteľ – nositeľ občasného autorského dozoru, ktorý je predmetom tejto zmluvy o dielo, bude vykonávať občasný autorský dozor podľa požiadaviek objednávateľa uvedených v objednávke č. 6331/7701/06 zo dňa 11. 9. 2006.
- 7.2 Zhotoviteľ – nositeľ autorského dozoru podľa čl. 2 a 3 tejto zmluvy o dielo je povinný dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy o dielo. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán, potvrdenými ich oprávnenými osobami.
- 7.3 Zhotoviteľ nepoužije výsledky predmetu zmluvy o dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely, ako tie, ktoré sú určené v zmluve o dielo.

#### **ČI. 8 OSTATNÉ UJEDNANIA**

- 8.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy o dielo zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy o dielo, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, t.j. zmluvné strany posúdia dopad na cenu a termín plnenia.
- 8.2 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon občasného autorského dozoru sa budú nárokovať zásadne len prostredníctvom objednávateľa.

#### **ČI. 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 9.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy o dielo po dobu 10 dní od času jeho doručenia objednávateľovi. Po uplynutí tejto lehoty, zhotoviteľ má právo predložiť nový – upravený návrh zmluvy o dielo.
- 9.2 Zmluva o dielo vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 9.3 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy o dielo je možné len formou písomných dodatkov k zmluve o dielo, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve o dielo sa vyžaduje dohoda o celom texte oboch zmluvných strán.
- 9.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 7 dní od doručenia návrhu dodatku k zmluve o dielo druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

- 9.5 Pre otázky touto zmluvou o dielo neriešené, sa bude pri ich riešení postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecných záväzných predpisov.
- 9.6 Zmluva o dielo má 6 strán. Zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch prvopisoch, z toho po dva prvopisy pre každú zmluvnú stranu.

V Košiciach dňa : 29. 9. 2006

V Prešove dňa: 27. 09. 2006

Objednávateľ :

  
.....  
**Ing. Jozef Fabián**  
riaditeľ SSC IVSC Košice

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárenské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-


Zhotoviteľ :

**DOPRAVOPROJEKT** a.s.  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava

**Ing. arch. Gabriel Koczkáš**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.

**Ing. Bartolomej Šechný**  
podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

v zastúpení

  
.....  
**Ing. Jozef Kunderát**  
člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Prešov  
splnomocnený podpísaním zmluvy o dielo