

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľ'a : 645/6131/2008 č. zhotoviteľ'a : 125/2008/08411/S/O

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

v znení neskorších predpisov

1. Identifikačné údaje objednávateľ'a a zhotoviteľ'a :

1.1. Objednávateľ

Názov : Slovenská správa ciest
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.316/M – 2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5. 2008
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC – Investičná výstavba a správa ciest Bratislava
Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180

(ďalej len „objednávateľ“)


1.2. Zhotoviteľ

Názov : CESTY NITRA, a.s.
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra
Právna forma : akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N
Štatutárny zástupca : Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ a.s. a člen predstavenstva
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ a.s. a člen predstavenstva (na základe plnej moci 1/2008/CN)
Bankové spojenie : CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu : 102052207 / 8020
IČO : 34 128 344
DIČ : 2020410788
IČ pre DPH : SK 2020410788

Realizujúce stredisko : CESTY NITRA, a.s., stredisko Nitra
Murgašova 4, 949 78 Nitra

Tel., fax : 037 / 6920 500 037 / 6920 525

(ďalej len „zhotoviteľ“)



2. Údaje o osobách oprávnených rokovať :

2.1. Osoby objednávateľ'a oprávnené rokovať :

- vo veciach zmluvných : Mgr. Eva Lesňáková
- vo veciach technických : Ing. František Takáč
- vo ekonomických : Ing. Oľga Stromková

2.2. Osoby zhotoviteľ'a oprávnené rokovať vo veciach:

- zmluvných, technických, cenových :

Ing. Juraj Cabadaj, technický námestník
Marián Jamrich, vedúci strediska Nitra

- ekonomických : Ing. Viera Majerová, ekonomická riaditeľka

3. Údaje o pracovníkoch zodpovedných za vykonávanie prác :

Vedúci strediska Nitra : Marián Jamrich, tel. 037 / 6920 550, 0910 803 905
Stavbyvedúci : Štefan Peterka, tel. 0910 803 906

4. Predmet plnenia :

I/75 Veča-oprava cesty v staničení km 21,950 - 22,370

- 4.1 Druh prác je určený súťažnými podkladmi a ZoD, objednávateľ nepripúšťa možnosť alternatívneho riešenia.

5. Čas plnenia:

Termín realizácie diela : najneskôr do 20.12. 2008

Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela - najneskôr do 15 dní od ukončenia rozsahu prác v prílohe.

6. Cena za dielo

Cena bude platná počas celej doby realizácie diela, bez nároku na úpravu jednotkových cien.


Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Zb.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a § 546 Obchodného zákonníka vo výške:

Cena bez DPH	3 865 481,00 Sk	
DPH 19 %	734 441,40 Sk	
Cena celkom s DPH	4 599 922,40 Sk	152 689,45 €

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk

slovom : štyrimiliónypäťstodevät'desiatdeväťtisícdeväťstodvadsaťdva a 40/100 Sk

Prílohou č. 1 zmluvy je položkovitý rozpočet stavebných prác.



- 6.1 Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov.
- 6.2 V zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a § 546 a nasl. Obchodného zákonníka môže byť cena za dielo upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác záznamom v stavebnom denníku.
- 6.3 Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia po celú dobu realizácie diela.
- 6.4 Pre ocenenie navyšiac prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom databázu položiek spracovaných najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec a databáza položiek budú spracované v programe EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ verejnému obstarávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a 1 x na diskete.
- 6.5 Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť predmetu zmluvy sa na podnet verejného obstarávateľa (záznamom v stavebnom denníku) nebude realizovať.
- 6.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy rozsahu a druhu prác v závislosti od výšky pridelených finančných prostriedkov na tento rok s možnosťou dokončenia rozsahu prác definovaných v časti C Príloha v budúcom roku dodatkom k zmluve.

7. Platobné podmienky

- 7.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 7.2 Fakturácia bude uskutočnená mesačne a konečná po ukončení prác a preberacieho protokolu.
- 7.3 Podkladom pre fakturáciu bude súpis prác vykonaný za predchádzajúce obdobie, ku konečnej faktúre rekapitulácia uvedená v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený stavebným dozorom. Súpis bude potvrdzovaný mesačne a po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí. Stavba bude ukončená podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu obstarávania ak bude bez závad a nedorobkov.
- 7.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov nebudú uhradené.
- 7.5 Splatnosť faktúr je 30 dní od ich doručenia do podateľne SSC IVSC BA bez nedostatkov.
- 7.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je objednávateľ povinný ju vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 7.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo nezaplatiť zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti v zmysle § 12 ods.1 písm. b) bod 3. Zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach.

8. Zmluvné sankcie

- 8.1 Za nedodržanie zmluvne dohodnutého termínu zhotovenia diela má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
- 8.2 Za nedodržanie termínu splatnosti faktúr má zhotoviteľ právo na penále vo výške 0,05 % z dlžnej ceny za každý deň omeškania.
- 8.3 Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok preukazných skúšok si objednávateľ vyhradzuje právo nezaplatiť zhotoviteľovi 5 % z dohodnutej ceny za vykonané práce a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov bez vplyvu na dĺžku záručnej doby alebo na povinnosť zhotoviteľa odstrániť nedostatok na svoje náklady.
- 8.4 Za nerovnosti namerané na opravovanom úseku zavinené nedostatkami pokládky bude uplatňovaná pokuta vo výške 1 500.- Sk za jednu nerovnosť od 5,01 do 10,00 mm (4 m lata) alebo od 1,91 do 3,3 mkm⁻¹ (PROFILOGRAF). Nerovnosti nad 10,01 mm (4 m lata) alebo 3,3 mkm⁻¹ (PROFILOGRAF) je zhotoviteľ povinný odstrániť.

9. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 9.1 Záručná doba na stavebné práce: 60 mesiacov.



- 9.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady.
- 9.3 Pred ukončením záručnej lehoty zvolá zhotoviteľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Zhotoviteľ zabezpečí pred ukončením záručnej doby meranie rovinatosti. Nedodržanie parametrov stanovených v časti 1 Technicko – kvalitatívne podmienky súťažných podkladov bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné. Prípadné pochybnosti budú riešené spoločným premeraním. Záruka končí termínom uvedenom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a zápisnicou zo spoločnej prehliadky diela pred ukončením termínu záručnej lehoty.

10. Podmienky vykonania prác

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za neohrozenie bezpečnosti premávky na ceste a za všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na ceste vyplývajúce zo zákona 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 10.2 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu pokiaľ tento nie je menovite uvedený v Zmluve o dielo, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Tento súhlas nezavahuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
- 10.3 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky.
- 10.4 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez príkazu stavebného dozoru.
- 10.5 V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne - ešte pred vykonaním príslušnej práce - upozorniť objednávateľa.
- 10.6 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu verejného obstarávania, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu.
- 10.7 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a uvoľniť stavenisko po ukončení prác od materiálov a mechanizmov bez zavinenia zbytočného trvania obmedzenia dopravy.
- 10.8 Ak z viny na strane zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), náklady za obmedzenie za príslušnú dobu trvania prestoja budú na ťarchu zhotoviteľa.
- 10.9 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 10.10 Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa neodstráni vady vzniknuté vadným vykonávaním diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

11. Preberanie prác

- 11.1 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela.
- 11.2 Zástupca objednávateľa bude prizvaný osobitne k :
- prebratiu podkladu po vykonaní frézovacích prác
 - prebratiu vykonania spájacieho postreku
 - meraniu rovinatosti povrchu vozovky



- 11.3 Najneskôr 5 dní pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ kompletnú správu o hodnotení kvality, stavebný denník, rekapituláciu výmer.
- 11.4 Objednávateľ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, s ktorým oboznámi zhotoviteľa pred začatím konania.
- 11.5 Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko – kvalitatívnych podmienok.
- 11.6 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.
- 11.7 Merania môžu byť vykonané ku koncu záručnej doby, prípadne skôr, na základe požiadania objednávateľa, napr. z dôvodu pochybností alebo zistených nedostatkov.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Súčasťou zmluvy o dielo sú :

- podklady a požiadavky výzvy SSC IVSC Bratislava zo dňa 3.11. 2008
- ponuka zhotoviteľa vrátane ponuky ceny

12.2. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán neustanovené v tejto zmluve sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

12.3. Táto zmluva môže byť zmenená alebo zrušená iba písomnou dohodou označenou ako číslované dodatky.

12.4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

12.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho po dva pre každú zmluvnú stranu.

Objednávateľ :

Dátum :

27. 11. 2008

Zhotoviteľ :

Dátum : 7. 11. 2008

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 B R A T I S L A V A
- 20 -

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
- 21 -

Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s.

[Handwritten signature]
[Handwritten text]

ROZPOČET - CENOVÁ PONUKA

P-184

Stavba : I/75 Veča - oprava cesty

Objekt : I/75 Veča - oprava cesty

Objednávateľ : SSC IVSC Bratislava

Zhotoviteľ : CESTY NITRA, a.s.-stredisko Nitra

Spracoval : Haberland

Dátum : 5. 11. 2008

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

Komunikácie

1	Frézovanie vozovky hr. 80 mm	m2	3 350,000	88,00	294 800,00
2	Postrek spojovací	m2	6 700,000	20,00	134 000,00
3	ABJ modifikovaný hr. 30 mm	m2	3 350,000	225,00	753 750,00
4	ABS I modifikovaný hr. 50 mm	m2	3 350,000	360,00	1 206 000,00
5	Sklotex. sieťovina 100 kN	m2	3 350,000	192,00	643 200,00
6	Zapílenie asfaltu hr. 80 mm	m	13,500	150,00	2 025,00
7	Sklotex. sieťovina 100 kN	m2	3 543,000	192,00	680 256,00
8	Prenosné dopravné značenie	kus	1,000	80 000,00	80 000,00
9	Výšková úprava kanalizačných poklopov	kus	18,000	1 445,00	26 010,00
10	Výšková úprava uličných vpustí	kus	32,000	1 420,00	45 440,00
Komunikácie					3 865 481,00
HSV Celkom					3 865 481,00
Spolu bez DPH		Sk			3 865 481,00
DPH 19 %		Sk			734 441,40
Celkom vrátane DPH		Sk			4 599 922,40

kurz = 30,1260 SKK/EUR

Celkom vrátane DPH	EUR		152 689,45
---------------------------	------------	--	-------------------

Počet MJ bude zaznamenaný v stavebnom denníku na základe skutočnosti a výške schválených finančných prostriedkov.

V cenách sú zahrnuté náklady za osadenie, zapožičanie a likvidáciu dočasného dopravného značenia, vybavenie potrebných povolení / ODI, KU /, za odvoz vyfrézovaného materiálu do vzdialenosti 10 km, prečistenie podkladov a následné dočistenie, uloženie vyfrézovaného materiálu na skládku.

V Nitre, 7.11.2008

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-21-

27. 11. 2008

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-

Ing. Ján Hyža
člen predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.