

ZMLUVA O DIELO

na realizáciu stavby
„I/66 Šahy – oprava cesty „

uzavretá v zmysle §-ov 536-565 Obch. zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa: 493/6131/2008

č. zhotoviteľa: 2008/DA/01/025

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Adresa:

Miletičova 19

826 19 Bratislava

Právna forma:

Štátna rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy,
pošt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.316/M – 2005
zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100
zo dňa 11.05.2006.

Štatutárny orgán :

Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ SSC Bratislava

Osoba oprávnená
uzavrieť zmluvu :

Ing. Viliam Žák – riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Sídlo :

Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu :

7000135433/8180

IČO :

003328

DIČ :

2021067785

Osoba oprávnená rokovať:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach ekonomických

Mgr. Eva Lesňáková
Ing. František Takáč
Ing. Oľga Stromková

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

Zastúpený :

Ing. Vlastislav Šlajs - konateľ spoločnosti
Viera Nádaská - prokurista spoločnosti

Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka číslo 991/B

Kontaktná adresa :

STRABAG s.r.o.

Oblasť STRED, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: Ing. August Privitzer – riaditeľ oblasti STRED Zvolen
p.Košík Ján - vedúci prev. jednot. Zvolen
na základe plnomocenstva zo dňa 15.11.2007

vo veciach technických: p. Ján Košík – vedúci prev.jednotky Zvolen

ohľadom na čl. 9.6

stavbyvedúci : p. Jaroslav Hejtmaník, Ing. Štefan Truban

IČO: 17317282

DIČ : 2020316298

IČ DPH: SK2020316298

bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava

číslo účtu : 1423110003/1111

tel: 045/5320131, 5320162, 5320 135, mobil : 0911654148,

fax: 045/5320835

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2

Predmet zmluvy

- 2.1 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve uskutoční pre objednávateľa práce oprava cesty I/66 Šahy v staničení km 1,050 – 1,850 :

„ I/66 Šahy – oprava cesty “

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez závad a nedorobkov prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu.

Čl. 3

Rozsah prác

- 3.1 Práce na zhotovenie diela budú pozostávať z:
- frézovania vozovky
 - aplikácia spojovacieho postreku
 - polozenie spevňovacej rohože, podkladu a krytu vozovky
- 3.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy rozsahu a druhu prác v závislosti od výšky pridelených finančných prostriedkov na tento rok.
- 3.3 Druh prác je určený súťažnými podkladmi a ZoD, objednávateľ nepripúšťa možnosť alternatívneho riešenia.

Čl. 4

Termín plnenia

- 4.1 Termín ukončenia realizácie diela / dĺžka podľa harmonogramu / zahŕňa stavebné práce najneskôr do **31.10.2008** .
- Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela najneskôr do 15 dní od ukončenia realizácie diela.

Čl. 5
Cena diela

- 5.1 Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov.
- 5.2 V zmysle Zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a § 546 a nasl. Obchodného zákonníka môže byť cena za dielo upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác záznamom v stavebnom denníku,
- 5.3 Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia počas platnosti zmluvy, bez nároku na ich úpravu.
- 5.4 Pre ocenenia navyše prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet, zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom databázu položiek spracovaných najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec a databáza položiek budú spracované v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a 1 x na diskete,
- 5.5 Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že sa časť predmetu zmluvy na podnet objednávateľa / záznamom v stavebnom denníku / nebude realizovať
- 5.6 Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.Z o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok (vyhl. MF SR 87/1966 Z.z., v znení neskorších predpisov).

Cena bez DPH

DPH 19 %

Cena s DPH

3 987 517,00 Sk

757 628,20 Sk

4 745 145,20 Sk

Slovom: štyrímiliónysedemstoštyridsaťpäťtisícstoštyridsaťpäť/20Sk s DPH

Čl. 6
Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 6.2 Fakturácia bude uskutočnená mesačne a konečná po ukončení prác a preberacieho protokolu.
- 6.3 Podkladom pre fakturáciu bude súpis prác za predchádzajúce obdobie, ku konečnej faktúre, rekapitulácia uvedená v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený stavebným dozorom, súpis bude potvrdzovaný mesačne a po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí, ukončený protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu obstarávania bude len bez závad a nedorobkov,
- 6.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov nebudú uhradené.
- 6.5 Splatnosť faktúr je 30 dní od jej doručenia do podateľne SSC IVSC BA, bez nedostatkov.
- 6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je objednávateľ povinný ju vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Čl. 7 **Zmluvné sankcie**

- 7.1 Za omeškanie so zhotovením a odovzdaním diela zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **0,05%** z celkovej zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.2 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr vystavených v súlade s čl. 6 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške **0,05 %** z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.3 Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok preukazných skúšok môže byť uplatnená zrážka z fakturácie za vykonané práce do výšky **5%** za každý nedostatok, bez vplyvu na dĺžku záručnej doby, alebo povinnosť zhotoviteľa odstrániť nedostatok na svoje náklady.
- 7.4 Za nerovnosti, namerané na opravovanom úseku, zavinené nedostatkami pokládky, bude uplatňovaná pokuta vo výške **1 500,-Sk** za jednu nerovnosť od 5,01 do 10,00 mm (4 m lata) alebo od 1,91 do 3,3 m km -1 (PROFILOGRAF). Nerovnosti nad 10 m 01 mm (4 m lata) alebo od 3,3 m km -1 (PROFILOGRAF) je zhotoviteľ povinný odstrániť.

Čl. 8 **Záručná doba, zodpovednosť za vady**

- 8.1 Záručná doba na vykonané dielo : **60** mesiacov.
- 8.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania,, počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 30 dní od doručenia písomného oznámenia väd objednávateľom.
- 8.3 Pred ukončením záručnej doby zvolá zhotoviteľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Zhotoviteľ zabezpečí pred ukončením záručnej doby meranie rovinatosti. Nedodržanie parametrov stanovených v časti 1 Technicko-kvalitatívne podmienky súťažných podkladov bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné, prípadne pochybnosti budú riešené spoločným premeraním. Záruka končí termínom uvedenom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a zápisnicou zo spoločnej prehliadky diela pred ukončením termínu záručnej doby.

Čl. 9 **Podmienky vykonania prác**

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za neohrozenie bezpečnosti premávky na ceste a za všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na ceste vyplývajúce zo zákona 315/96 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení v znení neskorších predpisov,
- 9.2 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok, odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v Zmluve o dielo, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
- 9.3 Odo dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle

Stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky.

- 9.4 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez súhlasu stavebného dozora.
- 9.5. V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedených vo výkaze výmer je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne - ešte pred vykonaním príslušnej práce - upozorniť objednávateľa.
- 9.6 Zmluvne nedohodnuté práce , nevyhnutné pre realizáciu diela, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu , vplyvu na zmluvný termín a cenu.
- 9.7 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a uvoľniť stavenisko po ukončení prác od materiálov a mechanizmov bez zavinenia zbytočného trvania obmedzenia dopravy.
- 9.8 Ak z viny na strane zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom) , náklady za obmedzenie za príslušnú dobu trvania prestoja budú na ťarchu zhotoviteľa.
- 9.9 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 9.10 Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa neodstráni vady vzniknuté vadným vykonávaním diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Čl. 10

Odobzdzanie a prevzatie diela

- 10.1 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozora a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozu skontrolovať akúkoľvek časť diela. Zástupca objednávateľa bude prizvaný osobitne k:
 - prebratiu podkladu po vykonaní frézovacích prác
 - prebratiu vykonania spájacieho postreku
 - meraniu rovinatosti povrchu vozovky
- 10.2 Najneskôr 5 dní pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ kompletnú správu o hodnotení kvality, stavebný denník, rekapituláciu výmer.
- 10.3 Objednávateľ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, s ktorým oboznámi zhotoviteľa pred začatím konania.
- 10.4 Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok.
- 10.5 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.
- 10.6 Merania môžu byť vykonané ku koncu záručnej doby, prípadne skôr, na základe požiadania objednávateľa, napr. z dôvodu pochybností alebo zistených nedostatkov.
- 10.7 Stavebný dozor bude vykonávať **Ing. Peter Pavol**
- 10.8 Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať **p. Jaroslav Hejtmaník , Ing. Štefan Truban**

Čl.11

Odstúpenie od zmluvy

- 11.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak druhá zmluvná strana poruší zmluvu podstatným spôsobom.
- 10.2 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:

- 11.2.1 Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
- 11.2.2 Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
- 11.2.3 objednávatel' v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávatel'a dodávku prevziať.
- 11.2.4 Objednávateľ alebo zhotoviteľ zbankrotuje alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 11.2.5 Iné ako v bode 18.2 uvedené porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné, pričom oprávnená strana môže odstúpiť od zmluvy za podmienok stanovených v § 346 – 348 Obchodného zákonníka.
- 11.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.
- 11.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.
- 11.5 Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
- 11.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka podľa § 262 zákona č. 513/1991 Zb., riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (nároky z väd diela, nároky zo záruky)
- 11.7 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.

Čl. 12

Vlastnícke práva a nebezpečie škôd

- 12.1 Dielo je do úhrady konečnej faktúry v správe zhotoviteľa. Dňom odovzdania a prevzatia diela zhotoviteľ ukončí spravovanie diela.
- 12.2 Nebezpečenstvo škody na zhotovenej stavbe znáša objednávatel' po prevzatí diela.

Čl. 13

Zoznam poddodávok a poddodávateľov

- 12.1 Stavebné práce bude zhotoviteľ realizovať vlastnými kapacitami. Podiel plnenia zmluvy 100 %

Čl. 14

Záverečné ustanovenia

- 14.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
- 14.2 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť / ďalej len vyššia moc /.
Za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy sa považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu zmluvy, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli zmluvných strán a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky zmluvnými stranami odvrátené ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.

Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo obecne záväzných právnych predpisov, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

- 14.3 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 14.4 Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 14.5 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 14.6 Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
- súťažné podklady
 - ponuka zhotoviteľa, vrátane ponuky ceny a záväzného rozpočtu pre výpočet ceny
 - schválené preukazné skúšky a doklady o vlastnostiach a kvalite materiálov
 - príručka kvality alebo kontrolný a skúšobný plán
 - harmonogram postupu a trvania prác
- 13.7 Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu vrátane je platných príloh pred jej podpísom prečítali a porozumeli jej obsahu. Na dôkaz toho pripájajú svoje nižšie uvedené podpisy.
- 13.8 Zmluva má 7 strán a je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po dve vyhotovenie.

V Bratislave: 24 JÚL 2008

Vo Zvolene, dňa 30.6.2008

Obstarávateľ:

Zhotoviteľ:

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
- 16 -

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVaSC Bratislava

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(40)

Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 15.11.2007

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(40)

p. Ján Košík
vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 15.11.2007

Zmluvu overila: Ing. Aneta Mojžišová

Časť C - PRÍLOHA

pre stavbu „ I/66 Šahy – oprava cesty “,

Špecifikácia výkonu	MJ	počet MJ	cena za MJ	celkom cena bez DPH	s DPH
1. frézovanie hr. 40 mm	M2	2 240	183,10	410 144,00	488 071,30
2. frézovanie vozovky, hr. 120 mm	M2	2 170	278,90	605 213,00	720 203,50
3. spojovací postrek	M2	4 410	23,00	101 430,00	120 701,70
4. pokládka ABVH hr 80 mm	M2	2 170	508,00	1 102 360,00	1 311 808,40
5. pokládka ABS M hr. 40mm	M2	4 410	274,00	1 208 340,00	1 437 924,60
6. Úprava výšky uličnej vpuste	ks	25	2 532,00	63 300,00	75 327,00
7. Výšková úprava šácht	ks	13	2 750,00	35 750,00	42 542,50
8. Sieťovina zo sklených vlákien 100 kN	M2	2 170	194,00	420 980,00	500 966,20
9. Dočasné dopravné značenie	ks	1	40 000,00	40 000,00	47 600,00
S P O L U s DPH v Sk				4 745 145,20	

Počet MJ bude upresnený záznamom v stavebnom denníku, na základe skutočnosti a výške schválených finančných prostriedkov.

V cenách budú zahrnuté náklady za osadenie , zapožičanie a likvidáciu dočasného dopravného značenia, vybavenie potrebných povolení / ODI, KU / , za odvoz vyfrézovaného materiálu do vzdialenosti 10 km, prečistenie podkladov a následné dočistenie, uloženie vyfrézovaného materiálu na skládku.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-16-

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVaSC Bratislava

24 JUL 2008

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(40)

Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 15.11.2007

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(40)

Ján Košík
vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 15.11.2007