

V0a ZV, IV, (SS)  
Lx Prodosing

## ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa ZNH – 6360/42/06

č. zhotoviteľa 603/06

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na výkon autorského dozoru (AD) na stavbe:

I/77 Nižný Mirošov odvodnenie, chodníky

### čl.1 Zmluvné strany

#### 1.1. Objednávateľ:

Právna forma

**Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava**  
rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005.

Štatutárny orgán

Osoba oprávnená podpísať

zmluvu:

so sídlom

IČO

IČ-DPH

DIČ

Bankové spojenie

Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

Kasárenské nám. č.4, 040 01 Košice

003 328

nie je platcom DPH

2021067785

7000135433/8180 - Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest vedený v štátnej pokladnici

Telefón

055 / 7277 200

Fax

055 / 7277 225

e-mail

jozef.fabian@ssc.sk

#### Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

- vo veciach technických

Ing. Roman Šplíchal

- dozorca stavby

Július Bekeč

#### 1.2 Zhotoviteľ

Právna forma

**Prodosing, s.r.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice**

spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.12107/P

IČO

36 465 992

DIČ

2020007715

IČ-DPH

SK2020007715

Zastúpený

Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti

Bankové spojenie

VÚB Prešov, č.ú. 1387702959/0200

Telefón

051 / 74805 24, 74805 31

Fax

051 / 74805 25

#### Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa :

- vo veciach zmluvných

Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti

- vo veciach technických

Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti

### čl.2 Predmet zmluvy

2.1 Výkon autorského dozoru ( AD ) na stavbe I/77 Nižný Mirošov odvodnenie, chodníky.

### **čl.3. Obsah a rozsah autorského dozoru :**

#### **3.1 Stavebno technický výkon**

Autorský dozor sa bude vykonávať v rozsahu osobitného predpisu SSC uvedeného v príkaze GR č.9/2005. Obsahom výkonu AD bude predovšetkým :

- a) účašť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- b) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a sledovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
- c) vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavby na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie z technického a technologického hľadiska,
- d) vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. navyše práce, t.j. práce nad rozsah DP,
- e) účašť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
- f) účašť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- g) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,
- h) na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, atď.,
- i) na základe zistených skutočností sa vyjadrovať k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
- j) v prípade potreby vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií,
- k) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer v zmysle príkazu GR č.8/2005,
- l) na výzvu objednávateľa je povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,
- m) v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov je autorský dozor povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne,
- n) je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zák. č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach,
- o) zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- p) je povinný odsúhlasiť DSRS,
- r) zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu a ukončení stavby.

### **čl.4 Spôsob vykonávania autorského dozoru :**

4.1 Autorský dozor sa bude vykonávať ako občasný

4.2 Rozsah a výkon autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka alebo listom pracovníkom uvedeným v zmluve o dielo alebo osobitne písomne povereným pracovníkom.

4.3 Predpokladané činnosti výkonu AD :

- a) účašť na stavbe v roku 2006 (august - december) - 16 hod./ mes.
- b) účašť na odovzdaní a prevzatí staveniska - 8 hod./ mes.
- c) účašť na kontrolných dňoch stavby 1x štvrtročne - 8 hod./ mes.
- d) účašť na stavbe v roku 2007 ( január – júl ) - 16 hod./ mes.
- e) účašť na kontrolných dňoch stavby 1x štvrtročne - 8 hod./ mes.
- f) účašť na odovzdaní a prevzatí stavby - 8 hod./ mes.

4.4 Správa o priebehu a ukončení stavby z pohľadu AD

## **čl.5 Termín plnenia**

- 5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať v požadovanom termíne plnenia : **08/2006 – 07/2007**  
5.2 Predmet podľa tejto ZoD je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním správy o priebehu a ukončení stavby z pohľadu AD objednávateľovi, s potvrdením o jej prevzatí.

## **čl.6 Podklady a spolupôsobenie :**

### 6.1 Podklady :

- objednávka SSC, IVSC Košice č. 6331/ 8291 /06 na výkon AD
- schválená projektová dokumentácia DSP, DP, DRS stavby: **I/77 Nižný Mirošov odvodnenie, chodníky** a platné stavebné povolenie.

### 6.2 Spolupôsobenie:

objedávateľ bude pravidelne a bez odkladov oboznamovať autorský dozor so všetkými skutočnosťami a okolnosťami, ktoré môžu ovplyvňovať jeho výkon.

## **čl.7 Cena služieb a platobné podmienky**

- 7.1 Cena za výkon AD uvedená v slovenských korunách, je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení, vyhl. č.87/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení, v režime EON

Zmluvná cena celkom bez DPH v Sk	:	190 700,00 Sk
DPH 19 % v Sk	:	36 233,00 Sk
-----		
Zmluvná cena celkom s DPH v Sk	:	<b>226 933,00 Sk</b>

Slovom: **dvestodvadsaťšesťtisícdeväťstotridsaťtri slovenských korún .**

- 7.2 Podrobná špecifikácia ceny autorského dozoru (AD) je v prílohe č. 1 predmetnej ZoD.  
7.3 Takto stanovená cena je orientačná a upresní sa podľa čl. 7.4 tejto zmluvy.  
7.4 Podkladom pre úhradu ceny bude skutočný počet výkonov AD, podložený zápisom o návšteve AD na predmetnej stavbe, potvrdený stavebným dozorom. Zároveň bude podkladom aj predložený počet hodín potrebný na prípravu, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.  
7.5 Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám.4, 040 01 Košice.  
7.6 Zhotoviteľ predloží faktúru najneskôr do 12.12. bežného roka.  
7.7 Dohodnutú cenu zníži objednávateľ vo faktúre o sankcie :  
a) neospravedlnenú neúčast' AD na vyzvanie obstarávateľa..... o 3 000,- Sk  
b) neospravedlnenú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby..... o 3 000,- Sk  
c) nesplnenie dohodnutých termínov na vyriešenie technických problémov stavby o 3 000,- Sk

## **čl.8 Osobitné ujednania**

- 8.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípade, že po uzavretí zmluvy sa zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy , alebo vzniknú nové okolnosti či požiadavky objednávateľa.  
8.2 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon AD sa budú nárokovať zásadne prostredníctvom objednávateľa.  
8.3 V prípade, že účasť zástupcu vykonávateľa autorského dozoru bude potrebná v krátkom čase od požiadania , objednávateľ zabezpečí jeho dopravu na stavbu / nutné operatívne rokovania v deň vyzvania /.  
8.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy o dielo. Bude sa riadiť záväznými podkladmi objednávateľa a písomnými dohodami zmluvných strán schválených oprávnenými osobami.

## čl.9 Závěrečné ustanovenia


- 9.1 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov SR.
- 9.2 Meniť a doplňovať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomne, formou dodatku, so súhlasom zmluvných strán.
- 9.3 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpise obdrží dve vyhotovenia.

Dátum: 05.10.2006

Dátum: 05.10.2006

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

  
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kastírenské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-6-

Ing. Jozef F a b i a n  
riaditeľ IVSC Košice



  
Mária Kušvarová  
konateľka spoločnosti