

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa ZNH – 6360/39/06, č. zhotoviteľa 1987/2005

uzatvorená podľa § 536 –565 Obchodného zákonníka na výkon autorského dozoru / AD / na stavbe

I/68 Pečovská Nová Ves odvodnenie, chodníky

čl.1 ZMLUVNÉ STRANY :

1.1 OBJEDNÁVATEĽ : Slovenská správa ciest , Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR, zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 , úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2. 2005

Štatutárny orgán: Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC, Košice

so sídlom: Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice

IČO: 003 328

IČO – DPH: nie je platcom DPH

DIČ: 202 1067785

bankové spojenie: 7000135433/8180- Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest vedený v Štátnej pokladnici

telefón: 055 / 7277 200

fax : 055 / 7277225

e-mail: jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:

- vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických a realizačných: Ing. Roman Šplíchal

dozorca stavby Ing. Jaroslav Kochaník

1.2 ZHOTOVITEĽ : ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby

Slovenská 86, 080 01 Prešov

Právna forma: spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, oddiel : Sro, vložka č. 262/P zo dňa 13.12.1991

IČO: 17085501

DIČ: 2020518027

IČ DPH : SK 2020518027

Štatutárny orgán: Ing. Jozef Antol, predseda a konateľ spoločnosti

Bankové spojenie: VÚB Prešov, č.ú. 31801-572/0200

telefón: 051 / 7463 695, 051 / 7463 641

fax: 051 / 7463 699

e-mail: ispo@ispopresov.sk , hudak@ispo.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Antol, predseda a konateľ spoločnosti
- vo veciach technických: Ing. Jozef Hudák, projektant
- vo veciach ekonomických: Ing. Helena Dúbravská

čl.2 PREDMET ZMLUVY:

Predmetom zmluvy je občasný výkon autorského dozoru na stavbe : **I/68 Pečovská Nová Ves odvodnenie, chodníky.**

čl.3 OBSAH A ROZSAH AUTORSKÉHO DOZORU:

3.1 Stavebno technický výkon

Autorský dozor sa bude vykonávať v rozsahu osobitného predpisu SSC uvedeného v príkaze GR č.9/2005. Obsahom výkonu AD bude predovšetkým :

- a) účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- b) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a sledovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
- c) vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavby na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie z technického a technologického hľadiska,
- d) vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tvz. navyše práce, t.j. práce nad rozsah DP,
- e) účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
- f) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- g) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,
- h) na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podlažia, výstuže, vŕtaných a baraných pilót, atď.,
- i/ na základe zistených skutočností sa vyjadrovať k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
- j) v prípade potreby vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií,
- k) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer v zmysle príkazu GR č.8/2005,
- l) na výzvu objednávateľa je povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,
- m) v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov je autorský dozor povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne,
- n) je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zák. č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach,
- o) zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- p) je povinný odsúhlasiť DSRS,
- r) zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu a ukončení stavby.

čl.4 SPÔSOB VYKONÁVANIA AUTORSKÉHO DOZORU :

4.1 Autorský dozor sa bude vykonávať ako občasný

4.2 Rozsah a výkon autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka alebo listom pracovníkom uvedeným v zmluve o dielo alebo osobitne písomne povereným pracovníkom.

čl.5 TERMÍN PLNENIA:

- 5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať v termíne : **01/2006 – 12/2006**
- 5.2 Predmet podľa tejto ZoD je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním správy o priebehu a ukončení stavby z pohľadu AD objednávateľovi, s potvrdením o jej prevzatí.

čl.6 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE:

6.1 Podklady :

- objednávka SSC, IVSC Košice č. 6331/7700/06 zo dňa 11.9.2006 na výkon AD
- schválená projektová dokumentácia DSP, DP stavby: **I/68 Pečovská Nová Ves odvodnenie, chodníky**
- a platné stavebné povolenie

6.2 Spolupôsobenie:

objednávateľ bude pravidelne a bez odkladov oboznamovať autorský dozor so všetkými skutočnosťami a okolnosťami, ktoré môžu ovplyvňovať jeho výkon.

čl.7 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY:

7.1 Cena za výkon AD v rozsahu podľa čl.2 a čl.3 tejto zmluvy o dielo je zmluvná cena stanovená v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhl. č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje:

Cena bez DPH	88 200,- Sk
DPH 19%	16 758,- Sk
Cena spolu s DPH	104 958,- Sk

Slovom: Stoštyritisícdeväťstopäťdesiatosem slovenských korún

Takto stanovená cena je orientačná a upresní sa podľa č. 7.4 tejto zmluvy o dielo.

7.2 Do ceny sú zahrnuté len ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že obstarávateľ bude uhrádzať čiastkové faktúry ročne. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi faktúru najneskôr do 12.12. bežného roka.

7.4 Podkladom pre úhradu ceny bude skutočný počet výkonov AD, podložený kópiami zápisov o výkone AD na predmetnej stavbe, potvrdený dozorcami stavby. Zároveň bude podkladom aj predložený počet hodín potrebný na prípravu, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.

Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské nám. č.4, 040 01 Košice.

7.5 Dohodnutú cenu zníži objednávateľ vo faktúre za nasledujúce sankcie :

- a) za neospravedlnenú neúčast' AD na vyzvanie obstarávateľa o 3000,- Sk
- b) za neospravedlnenú neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby o 3000,- Sk
- c) za nesplnenie dohodnutých termínov na vyriešenie technických problémov stavby o 3000,- Sk

7.6 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ voči objednávateľovi uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.

7.7 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác, zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, budú služby rozpracované ku dňu zrušenia, resp. odstúpenia od zmluvy, fakturované vo výške rozsahu vykonaných služieb a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl. 7.1 tejto zmluvy, po vzájomnej dohode v rozsahu vykonaných služieb.

7.8 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo je špecifikácia ceny uvedená v prílohe č.1.

čl.8 OSOBITNÉ UJEDNANIA :

- 8.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípade, že po uzavretí zmluvy sa zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy , alebo vzniknú nové okolnosti či požiadavky objednávateľa.
- 8.2 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon AD sa budú nárokovať zásadne prostredníctvom objednávateľa .
- 8.3 V prípade, že účasť zástupcu vykonávateľa autorského dozoru bude potrebná v krátkom čase od požiadania , objednávateľ zabezpečí jeho dopravu na stavbu / nutné operatívne jednanie v deň vyzvania /.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy o dielo. Bude sa riadiť záväznými podkladmi objednávateľa a písomnými dohodami zmluvných strán schválených oprávnenými osobami.

čl.9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA :

- 9.1 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy dohodnú zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení písomnými dodatkami k zmluve.
- 9.2 Pre otázky neriešené touto zmluvou o dielo platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne platných právnych predpisov.
- 9.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Po podpise zmluvných strán každá z nich obdrží po dve vyhotovenia.


V Košiciach : 27.9.2006


Objednávateľ :


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

V Prešove : 19.9.2006.

Zhotoviteľ :


Ing. Jozef Antol
predseda spoločnosti

ISPO spol. s r.o. 
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
ČO 17 085 501 OIČ 202051802
IČ DPH SK202051802

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárské námestie 4
040 01 KOŠICE

Stavba


I/78 - Pečovská Nová Ves - Odvodnenie a chodníky

Špecifikácia ceny výkonu autorského dozoru / AD /

Výkon AD	Sadzba Sk/hod		Cena celk.
	550	400	Sk
Potrebný poč.hod.			
a/Odovzdanie staveniska 17.1.06	6		3 300
b/ Pracovné rokovane - zmena zástavky 23.6.06 -PD	8		4 400
c/ Kontrolný deň 8.8.06	6		3 300
d/ Zmeny tech. riešenia 7.9.06. -chodník a priekopa	8		4 400
e/ KD - napojenie priekopy	8		4 400
Odhad ďalšej činnosti:			
f/ Prac. jednanie oktob. a nov.	12		6 600
g/ Správa o priebehu a ukončenia stavby z pohľ. AD	24		13 200
h/ Účasť na odovzdaní stavby	8		4 400
i/ Príprava, nutnékonzult. stanoviska, podklady a zmeny	12	40	22 600
j/ Dokumentácia zaustenia priekopy	16	32	21 600
Hodiny spolu:	108	72	
Celková cena za AD bez DPH			88 200
DPH 19%			16 758
Celková cena za AD s DPH Sk			104 958

V Prešove 18.9.06.

Vypracoval:
Ing. Hudák J.



ISPO spol. s r.o.
inžinierske stavby
Jovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 37 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH GK2020518027