

Zmluva o dielo
Uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č. objednávateľa: 6270/180/2006

Č. zhotoviteľa: ZOD0149/GG/06

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Štatutárny orgán
Osoba oprávnená podpísať zmluvu

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

Bankové spojenie
číslo účtu

IČO
DIČ
Telefón, fax
Právna forma

: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
: Ing. Peter Havrila - generálny riaditeľ
: Ing. Ladislav Štulajter - riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
: Ing. Ladislav Štulajter, JUDr. Katarína Pôbišová
: Ing. Vladimír Sobol
: Štátna pokladnica
: 7000135433/8180
: 00 33 28
: 2021067785
: 048/4143232; 048/4143424
: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
pošt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005
zo dňa 14. februára 2005

(ďalej len objednávateľ)

1.2. ZHOTOVITEĽ

Sídlo

Vo veci organizačnej zložky

Zastúpený

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

Stavbyvedúci

IČO
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu
Telefón
Fax
E-mail

: STRABAG a.s,
: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 ČR
zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom
Praha oddiel B, vložka č.7634, IČO: 60838744
: STRABAG a.s. organizačná zložka,
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Po, vložka č. 1123/B
: Ing. Vlastislav Šlajs – vedúci organizačnej zložky
Viera Nádaská –vedúci organizačnej zložky
: Ing. August Privitzer - riaditeľ oblasti STRED-Zvolen
: Ján Košík -vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
: Jaroslav Hejtmaník
: 0030793815
: Sk2021747574
: HVB Bank Slovakia a.s., Bratislava
: 1423110003/8080
: 045/5320131, 132, 135
: 045/5320835
: jan.kosik@bauholding.sk
: august.privitzer@bauholding.sk

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 2. Predmet zmluvy

2.1 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve uskutoční pre objednávateľa stavebné práce na akciu:

„Križovatka ciest I/50 a I/66 Zvolen“

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez väd a nedorobkov od zhotoviteľa prevezme, zaplatí mu za jeho zhotovenie zmluvne dohodnutú cenu a poskytne mu dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3. Druh a rozsah prác

- 3.1 Druh a rozsah stavebných prác je určený touto ZoD, a jej prípadnými dodatkami
- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa tejto zmluvy opravou križovatky ciest I/50 a I/66 vo Zvolene v časti Neresnica (pri bývalom areáli OSC) a podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 12.10.2006
- 3.2 Rozsah prác je stanovený v prílohe č. 1 k ZoD
- 3.4 Práce budú realizované za premávky s usmernením dopravy dočasným dopravným značením. Premávka môže byť spustená na novú úpravu až po jej vychladnutí.
- 3.5 Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy v členení a množstve podľa požiadaviek objednávateľa so zodpovednosťou za kvalitu prác v súlade s Technickým predpisom č. 12/2005 „Katalóg technológií na opravu základných typov porúch vozoviek“ vydaným v septembri 2005 SSC Bratislava (smernica je dostupná na www.ssc.sk/technické_predpisy), podľa prílohy č. A, príslušných slovenských právnych predpisov a slovenských technických noriem, alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa. Pre plnenie tejto zmluvy sú záväzné platné STN resp. iné technické normy platné v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy.

Čl. 4. Cena diela a platobné podmienky

4.1 Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva, v znení neskorších predpisov.

Zmluvná cena bez DPH	3 052 573,80	Sk
DPH 19 %	579 989,00	Sk
Zmluvná cena včítane DPH	3 632 562,80	Sk

Slovom: trimilióny šesťotridsať dvatisíc päťsto šesťdesiat dvakorún slovenských osemdesiat haliarov

- 4.2. V cene za ABS je zahrnutá aj potrebná úprava pracovných špár, t.j. zarovnanie zapílením, vloženie spojovacej pásky príp. dodatočné zaliatie pružnou zálievkou.
V cene za frézovanie je zahrnuté zapílenie hrany začiatku a konca úpravy, očistenie vozovky pred pokládkou, odvoz a likvidácia frézovaného a vybúraného materiálu.
V cene diela sú zahrnuté náklady na prenosné dopravné značenie.
- 4.3 Objednávateľ zaplatí za množstvo skutočne vykonanej práce pri použití jednotkových cien uvedených v rozpočte pre každú položku
- 4.4 Podkladom pre úhradu ceny za vykonanie diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác v rozsahu skutočne zrealizovaného množstva, ktoré predstavuje zdaniteľné plnenie. Súpis vykonaných prác bude obsahovať aj prípadné navyše práce požadované objednávateľom.
- 4.5 Faktúra je daňový doklad. Faktúra bude vyhotovená prehľadne a so všetkými náležitosťami a jej súčasťou bude súpis vykonaných prác. Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.
- 4.6 Lehota splatnosti predloženej faktúry je do 30 dní od doručenia objednávateľovi na adresu SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, formou doporučenej zásielky v zalepenej obálke s označením „Faktúra“
- 4.7 Objednávateľ bude uvádzať v platobnom styku variabilný symbol zhotoviteľa.

Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná podľa predpisov platných v čase fakturácie.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je rozpočet stavby tvoriaci prílohu č.1. Jednotkové ceny uvedené v prílohe č.1 sú pevné a nemenné počas platnosti ZoD.

Čl. 5. Termín plnenia

- 5.1 Termín ukončenia realizácie : **30 dní od podpísania ZoD .**
- 5.2 Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdania staveniska a dohôd uzavretých počas realizácie prác. Počas omeškania so spolupôsobením objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 5.3 Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov okolností vis maior.

Čl. 6. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

- 6.1 Zamestnanci zhotoviteľa
Zhotoviteľ zamestná buď tých vedúcich pracovníkov, ktorí sú menovite uvedení v tejto zmluve a budú vykonávať funkcie určené podľa tohto zoznamu, alebo iných pracovníkov schválených objednávateľom.
- 6.1.2 Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení na jeho zastupovanie ohľadne realizácie predmetného diela :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
Ján Košík	vedúci PJ Zvolen	vo veciach technických
Jaroslav Hejtmaník	stavbyvedúci	vo veciach realizácie

- 6.2 Zamestnanci objednávateľa
- 6.2.1 Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie</i>
Ing. Erika Pulíšova	hlavný odb. zamest. správy ciest	vo veciach technických
Emília Štímelová	odb. zamest. správy a prevádzky	vo veciach technických
Ing. Eva Sluková	hl. odb. zamest. Kontroly kvality	vo veciach kvality
Ján Bacík	samostatný zamestnanec BOZP	vo veciach BOZP

- 6.3. Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť iný subjekt k zhotoveniu niektorých prác. Zmenu podzhotoviteľa prerokuje vopred s objednávateľom a v prípade dohody bude dodatkom doplnený do ZoD. Podzhotoviteľ nemôže pracovať na stavbe skôr ako bude zmluvne potvrdený.
- 6.4. Súhlas objednávateľa si zhotoviteľ nevyžaduje v prípadoch :
- zabezpečenia pracovných síl;
 - nákupu materiálov a stavebných dielcov, ktoré sú v súlade s technickými podmienkami stanovenými projektovou dokumentáciou
 - v prípade odovzdania časti stavby k zhotoveniu ďalšiemu podzhotoviteľovi, ktorý je menovite uvedený v ZoD
- 6.5. Zhotoviteľ uvedie všetkých svojich podzhotoviteľov na jednotlivé objekty v Zmluve o dielo a zároveň priloží doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť podzhotoviteľa (výpis z obchodného registra, doklad o oprávnení na vykonávanie živnostenskej činnosti, odbornosť podľa zák. č. 136/1995 Z.z. v znení zákona 236/2000 Z.z.). Každá zmena podzhotoviteľa musí rešpektovať článok 18.1.
- 6.6. Práce na objektoch, ktoré boli v ZoD určené na realizáciu podzhotoviteľom nesmie, bez súhlasu objednávateľa, vykonávať zhotoviteľ.

Zhotoviteľ na
v súlade so schv.
Čl. 10. Záručná
10

6.7. Zhotoviteľ poveruje realizovaním prác na dielčích objektoch nasledovných podzhotoviteľov:

Názov a adresa podzhotoviteľa	číslo a názov objektu	%podiel z celk. nákladu
ALAM s.r.o. Nezábudková č. 40 821 01 Bratislava	Oprava cestnej svetelnej signalizácie.	42,75%

Čl. 7. Stavenisko a stavebný denník

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v rozsahu podľa zmluvy, bez prekážok a práv tretích osôb.
- 7.2 Objednávateľ zabezpečí, aby práce zhotoviteľa neboli obmedzované právami tretích osôb.
- 7.3 Účastníci výstavby sú povinní dodržiavať požiadavky vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
- 7.4 V zápisnici z odovzdania staveniska musí byť uvedené, či stavenisko je v stave spôsobilom na začatie a realizáciu prác na diele v súlade so zmluvou.
- 7.5 Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy a to najmä:
- dátum
 - čas začiatku a ukončenia prác v danom dni
 - počasie
 - zoznam pracovníkov
 - strojné vybavenie
 - popis vykonávanej činnosti
 - pracovný výkon
 - spôsob označenia pracoviska
 - podpis zodpovednej osoby
- 7.5.1 Objednávateľ je povinný sledovať záznamy v stavebnom denníku a najmenej 1 x za 2 dni sa k nim vyjadriť. V opačnom prípade sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.

Čl. 8. Kvalitatívne podmienky diela

- 8.1 Dielo bude vykonané z materiálov vyhovujúcich STN, STN EN a TKP MDPT časť 6 „Hutnené asfaltové vrstvy“. Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej úpravy sa overujú v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie a po ukončení realizácie. Budú vypracované tieto plány a vykonané nasledovné skúšky :
- *Kontrolný a skúšobný plán stavby (KSPS)*
 - *Počiatkové skúšky typu (preukazné skúšky)*
 - *Kontrolné skúšky*
 - *Preberacie skúšky*
- 8.2 Najmenej 2 pracovné dni pred začatím prác zhotoviteľ predloží na schválenie objednávateľovi Kontrolný a skúšobný plán stavby vrátane Počiatkových skúšok typu v dvoch originálnych vyhotoveniach
- 8.3 Zhotoviteľ je oprávnený začať stavebné práce až na základe objednávateľom schváleného Kontrolného a skúšobného plánu stavby a Počiatkových skúšok typu

Čl. 9. Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vykonaním a zápisničným odovzdaním diela. Splnomocnený zástupca objednávateľa k prevzatiu diela je poverený zamestnanec v čl. 6 bode 6.2.1. tejto zmluvy.
- 9.2 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, cestou stavebného denníka, že dielo je ukončené a pripravené na odovzdanie. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo prevziať do 5 pracovných dní.
- 9.3 Zmluvné strany spíšu o odovzdaní a prevzatí diela zápisnicu, v ktorej sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie objednávateľa, že odovzdávané dielo preberá.

Zhotoviteľ na preberacom konaní odovzdá objednávateľovi kontrolné a preberacie skúšky vykonané v súlade so schváleným kontrolným a skúšobným plánom stavby a prvú kópiu stavebného denníka

Čl. 10. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.3 Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a v prípade ich výskytu objednávateľ predmet zmluvy neprevezme.
- 10.4 Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov od zápisničného odovzdania a prevzatia diela objednávateľovi v zmysle zákona 254/1998 Z.z. o verejných prácach. Oznámenie vád musí byť podané len písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo ich objednávateľ zistil a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vád, ako sa prejavujú a prípadne návrh vysporiadania vád.
- 10.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu zmluvy do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela do 30 dní od doručenia písomného oznámenia vád objednávateľom.

Čl. 11. Náhrada škody

- 11.1 Pri uplatnení náhrad škôd sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 až 386 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení jej neskorších zmien a doplnkov.
- 11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené objednávateľovi a tretím osobám zapríčinené porušením jeho povinností vyplývajúcich z tohto záväzkového vzťahu.

Čl. 12. Sankcie

- 12.1 Objávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% Sk z ceny diela za každý deň omeškania zhotoviteľa so zhotovením a odovzdaním diela v súlade s touto zmluvou a nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- Sk za každý deň omeškania s odstránením vád v zmysle čl. 10 bod 10.6 tejto zmluvy.
- 12.2 Zaplataenie zmluvnej pokuty nezavahuje zhotoviteľa povinnosti dokončiť a odovzdať dielo a povinnosti odstrániť vady diela.
- 12.3 Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania objednávateľa s úhradou faktúry vystavenej v súlade s čl. 4 tejto zmluvy.

Čl. 13. Odstúpenie od zmluvy

- 13.1 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 obchodného zákonníka č.513/91 Z.z.
- 13.2 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.
- 13.3 Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
- 13.4 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka podľa § 262 Obch. z., riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (nároky z vád diela, nároky zo záruky)
- 13.5 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.

Čl. 14. Zmena záväzkov

- 14.1 Meniť, alebo dopĺňať zmluvu o dielo je možné len písomne formou číslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

Čl. 15. Záverečné ustanovenia

- 15.1 Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
15.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
15.3 Táto zmluva o dielo s prílohou č.1 je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.
15.4 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa

Za objednávateľa: 2.11.2006

.....
Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Vo Zvolene, dňa

Za zhotoviteľa: 2.11.2006

.....
STRABAG Ing. August Priitzer
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
STRABAG a.s.
organizačná zložka
DIREKCIA SLOVENSKO
OBLASŤ STRED
NERESNÍCKA CESTA 3
930 01 ZVOLEN / SR
(2)

.....
Ján Košík
vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen

PLNOMOCENSTVO

Spoločnosť

STRABAG a.s., IČO 60838744

so sídlom Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, Česká republika
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe odd. B, vložka 7634, IČO 60 83 87 44,
ktorej menom jednajú

Ing. Jiří Svoboda, predseda predstavenstva

Ing. Jarmila Považanová, člen predstavenstva

s p l n o m o c ň u j e

Ing. Vlastislava Šlajsa, nar. 4.4. 1957, bytom ČR, Dýšina, Luční 306,
Vieru Nádaskú, nar. 13. 4. 1961, bytom Bratislava, Martinengova 26,
Ing. Mariana Pavlíka, nar. 14.8.1960, bytom Očová, J.R.Poničana 981/133,
Ing. Augusta Privitzera, nar. 9.4.1948, bytom Zvolen, Nezábudkova 4595/1,
Ing. Anetu Mojžišovou, nar. 26.10.1973, bytom Zvolen, A.Hlinku 2556/31,
Dušana Ivana, nar. 21.12.1973, bytom Zvolen, Prachatická 11,
Jána Košíka, nar. 1.1.1949, bytom Krupina, Nad kotlom 1819,
Ing. Vlastimila Boráka, nar. 18.10.1959, bytom Lučenec, Hviezdoslavová 52,
Andreja Olejára, nar. 13.2.1948, bytom Prievidza, Dubová 6,
Ing. Petra Kordiaka, nar. 13.11.1962, bytom Zvolen, Centrum 2408/17,


aby uvedenú spoločnosť vrátane organizačnej zložky – STRABAG a.s., organizačná zložka, Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 30 793 815, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1123/B zastupovali pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 65 mil. Sk (slovom šesťdesiatpäť miliónov Sk) bez DPH.


Splnomocnenci sú najmä oprávnení podávať a prijímať návrhy, uzatvárať zmluvy, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenci jednajú a podpisujú vždy dvaja spoločne.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru uvedených splnomocnencov, alebo do jeho odvolania.


V Prahe dňa 11. 9. 2006


STRABAG a.s.
Ing. Jiří Svoboda
predseda predstavenstva


STRABAG a.s.
Ing. Jarmila Považanová
člen predstavenstva

Splnomocnenie prijímam.

ING. AUGUST PRIVITZER
D. JAFU KODIK




Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z strán.

Íde o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny,
doplňky:

V Zvolene, dňa 18-10-2006

Andrea GROHOVÁ
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Janou HRÍČOVSKOU



Rozpis prác a materiálu

Pč.	Kód položky	Popis položky	Kusov, výmera	Mj	Jednotková cena bez DPH	Cena spolu bez DPH
1	5005	Návestidlo jednokomorové 300 mm, filter pavučinový	2,00	Ks	3 850,00	7 700,00
2	5007	Návestidlo trojkomorové 210mm, filter pavučinový	3,00	Ks	8 213,80	24 641,40
3	5011	Návestidlo trojkomorové (3 x 300)	6,00	Ks	9 958,30	59 749,80
4	5101	Upevňovacia súprava polykarbonát d=105 mm	2,00	par	658,90	1 317,80
5	5102	Upevňovacia súprava hliníková d=183 mm	6,00	par	1 404,70	8 428,20
6	5104	Výložníkový univerzálny nosič DNA - 1a	3,00	Ks	3 640,00	10 920,00
7	5216	Symbol šípka pr. 300	18,00	ks	93,50	1 683,00
8	5302	Žiarovka OSRAM SIG 1546-100W	20,00	Ks	91,30	1 826,00
9	5401	Základové rošty ZR 1-5	1,00	Ks	1 595,00	1 595,00
10	5402	Stožiar kuželový SKS 33P ZINK na základ.rošt skráteneý 1 150 mm	1,00	Ks	8 250,00	8 250,00
11	5403	Skrinka ručného riadenia pre radiče RS	1,00	Ks	14 695,00	14 695,00
12	5408	Elektronika pre ručné riadenie CSS	1,00	Ks	16 708,00	16 708,00
13	5504	Úprava programov - zjednotenie signálnych skupín Software radiča C	1,00	Ks	15 950,00	15 950,00
14	5401	Základové rošty ZR 2-12	5,00	Ks	2 035,00	10 175,00
15	5402	Stožiar sadový, kuželový SKS 33P ZINK na základ.rošt	2,00	Ks	11 347,70	22 695,40
16	5403	Stožiar výlož., kuželový, zapustený SKV 63,5-64,9-67,5-70,2 ZINK	3,00	Ks	15 125,00	45 375,00
17	5405	Výložník k sig. stožiarom 3,5m, ZINK	3,00	Ks	14 817,00	44 451,00
18	5501	Základový rám pre radič	1,00	Ks	6 050,00	6 050,00
19	5502	Radič	1,00	Ks	455 600,00	455 600,00
20	5504	Software radiča CSS	1,00	Ks	21 780,00	21 780,00
21	5505	Modul DPS hardwarový kontrolor	1,00	Ks	19 250,00	19 250,00
22	5608	Stožiarová svorkovnica	5,00	Ks	823,90	4 119,50
23	6101	Elektroinštalčná trubka PVC ohybná 23mm	15,00	m	5,80	87,00
24	6102	Teplom zmrštená páska BUTYL RUBBER TAPE 10m	6,00	Ks	739,60	4 437,60
25	6103	Vodič CSA 1,5mm2	200,00	m	9,40	1 880,00
26	6302	Kábel RCBKEY 1Px1,3	250,00	m	94,70	23 675,00
27	6303	Šnúra CMSM 3x1,0	10,00	m	16,50	165,00
28	6304	Šnúra CMSM 5x1,0	54,00	m	25,30	1 366,20
29	6309	Kábel CYKY 12Cx1,5	120,00	m	119,90	14 388,00
30	6310	Kábel CYKY 19C*1,5	90,00	m	86,90	7 821,00
31	6306	Kábel CYKY 5Cx6	5,00	m	69,30	346,50
32	63021	Kábel TCEKFY 12P	10,00	m	137,50	1 375,00
33	6313	Vodič FeZn priem. 10	150,00	kg	49,20	7 380,00
34	6406	Zalievacia hmota indukčných slučiek	3,00	kg	57,20	171,60
35	6409	Úchyt návestidla páskou BANDIMEX -stožiar sadový	5,00	Ks	102,30	511,50
36	6410	Úchyt návestidla páskou BANDIMEX -stožiar výložníkový	3,00	Ks	103,40	310,20
37	6411	Kábelová šachtička+stožianček	3,00	Ks	2 341,90	7 025,70
38	6419	Tesniaca guma IS	40,00	m	26,40	1 056,00
39	6420	Penetrák pre IS	1,00	9l/bal	598,40	598,40
40	6501	Kábelový štítok	12,00	Ks	34,10	409,20
41	6502	Kábelová značkovacia objímka	12,00	Ks	117,70	1 412,40
42	6503	Trubičky na ukončenie vodičov priem. 1/8	40,00	Ks	1,10	44,00
43	6505	Svorka SR 03	6,00	Ks	26,40	158,40
44	6507	Uzemňovacie oká	6,00	Ks	64,90	389,40
45	6900	Drobný materiál	1,00	Ks	3 850,00	3 850,00
46	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrát. zapojenia do 16mm2	1,00	Ks	198,00	198,00
47	210220010	Náter zemniaceho pásika	2,00	m	29,70	59,40
48	210800844	Vodič CSA 1,5mm2-pevné uloženie	200,00	m	22,00	4 400,00
49	220061171	Kábel 1P RCBKEY 1,3mm-voľne uloženie	250,00	m	18,70	4 675,00
50	220061553	Uloženia kábla do 19 žíl /CYKY 19x1,5/	80,00	m	25,30	2 024,00
51	220061553	Kábel voľne ložený TCEKFY	10,00	m	25,30	253,00
52	210810017	Kábel voľne ložený CYKY 5Cx6	5,00	m	14,30	71,50
53	220061701	Zatiahnutie kábla do objektu	6,00	m	22,00	132,00
54	220110341	Objímka značkovacia kábelová	6,00	Ks	128,70	772,20
55	220110346	Štítok kábelový	6,00	Ks	41,80	250,80

56	220111436	Kontrólne a záverečné meranie na kábli pre signalizáciu	6,00	Ks	81,40	488,40
57	220111502	Číslovanie žil kábla-obojsmerné do 100 žil	32,00	Ks	435,60	13 939,20
58	220111761	Svorka uzemňovacia	4,00	Ks	119,90	479,60
59	220111765	Zmeranie zemného odporu	1,00	Ks	159,50	159,50
60	220111777	Vedenie uzemňovacie v zemi do 10mm FeZn	50,00	m	53,90	2 695,00
61	220111861	Uzemnenie stožiaru	3,00	Ks	522,50	1 567,50
62	220111881	Uzemnenie radiča	1,00	Ks	1 934,90	1 934,90
63	220271621	Ukončenie vodičov pocinovaním /trubičkami/	32,00	Ks	5,50	176,00
64	220281302	Zatiahnutie kábla CMSM 3x1 do stožiaru	10,00	m	27,50	275,00
65	220281304	Zatiahnutie kábla CMSM 5x1 do stožiaru	54,00	m	28,60	1 544,40
66	220300421	Forma káblová pre kábel RCBKEY	6,00	Ks	117,70	706,20
67	220300604	Ukončenie kábla do19x1,5 mm zmršťovacou zátkou	6,00	Ks	364,10	2 184,60
68	220890021	Regulovanie prúdokruhových návěstídiel	3,00	Ks	1 980,00	5 940,00
69	220950002	Situovanie stožiaru CSS	3,00	Ks	140,80	422,40
70	210191532	Montáž skrine RE.P	1,00	Ks	1 543,30	1 543,30
71		Demontáž jestvujúcej signalizácie	1,00	ks	22 000,00	22 000,00
72	220960002	Montáž stožiaru priameho na základový rošt	3,00	Ks	2 456,30	7 368,90
73	220960003	Montáž stožiaru výložníkového zapusteného	3,00	Ks	4 400,00	13 200,00
74	220960604	Montáž základového roštu stožiaru	3,00	Ks	223,30	669,90
75	220960005	Montáž výložníka na stožiar	3,00	Ks	909,70	2 729,10
76	220960021	Montáž svorkovnice stožiarovej	6,00	Ks	107,80	646,80
77	220960031	Montáž jednodukového návěstidla na stožiar	2,00	Ks	899,90	1 779,80
78	220960041	Montáž trojdukového návěstidla na stožiar	3,00	Ks	1 192,40	3 577,20
79	220960042	Montáž trojdukového návěstidla na výložník	3,00	Ks	1 722,60	5 167,80
80	220960161	Uloženie indikčnej slučky	3,00	Ks	1 522,40	4 567,20
81	220960181	Montáž radiča	1,00	Ks	5 285,50	5 285,50
82	220960182	Montáž základového rámu radiča	1,00	Ks	723,80	723,80
83	220960181-1	Montáž ručného riadenia	1,00	Ks	3 135,00	3 135,00
84	220960191	Regul. a aktivácia 1 sign.skup.s použitím montáž.ploš.	1,00	Ks	9 350,00	9 350,00
85	220960196	Regul. a aktivácia ďalších sign.skup.s použ.montáž.ploš.	2,00	Ks	2 308,90	4 617,80
86	220960197	Regul. a aktivácia sign.skup.bez použ.montáž.ploš.	3,00	Ks	1 137,40	3 412,20
87	220960301	Príprava ku komplex. preskúšanju CSS za 1 sign.skup.	1,00	Ks	1 122,20	1 122,20
88	220960302	Príprava ku komplex. preskúš. CSS za ďalšiu sign.skup.	2,00	Ks	690,80	1 381,60
89	220960311	Komplexné vyskúšanie CSS do 5 sign. skupín	1,00	Ks	7 150,00	7 150,00
90	220960403	Meranie izol. kábla do 19 žil	3,00	Ks	3 018,40	9 055,20
91	220960421	Prepnutie CSS na blikavú žltú	1,00	Ks	539,00	539,00
92	220960441	Uvedenie CSS do prevádzky	1,00	Ks	1 144,00	1 144,00
93	220960501	Montáž symbolu do komory návěstidla	18,00	Ks	23,10	415,80
94	220960603	Montáž kábel. šachtičky	3,00	Ks	385,00	1 155,00
95	18101	Zeleň - ryha 35/80	50,00	m	694,00	34 700,00
-		Výkop ryhy, hornina IV.				
-		Zriadenie pieskového lôžka hr. 10cm				
-		Obsyp kábla pieskom hr. 10cm nad kábel				
-		Položenie výstražnej fólie				
-		Zásyp rýh sypaninou so zhutnením				
-		Úprava zelene s dôsypaním, zatrávením a valcovaním				
-		Dodávka piesku fr. 0/4				
-		Výstražná fólia PVC 33cm				
96	18102	Chodník - ryha 35/60	5,00	m	869,00	4 345,00
-		Rezanie krytu LA v hr. do 3cm a podkl. bet. hr. 3cm				
-		Búranie a odstránenie krytu z LA v hr. 3-4 cm				
-		Búranie podkladného bet. hr. 12cm				
-		Výkop ryhy, hornina IV.				
-		Zriadenie pieskového lôžka hr. 10cm				
-		Obsyp kábla pieskom hr. 10cm nad kábel				
-		Položenie výstražnej fólie				
-		Zásyp rýh sypaninou so zhutnením				
-		Podkladný betón v hr. 12cm				
-		Kryt z LA v hr. 3cm				
-		Dodávka piesku fr. 0/4				
-		Výstražná fólia PVC 33cm				
97	18113	Pretláčanie DN 135, 1xchránička PVC 110mm	27,00	m	1 980,00	53 460,00
98	18110	Zeleň - štarov.jama pretláčania (1,2x2,7x1,4)a cieľová jama	2,00	ks	4 850,00	9 700,00
-		Odstránenie štrkopiesku v hr. 15cm				
-		Výkop jamy v hor. IV.				
-		Zásyp jam výkopom so zhutnením				
-		Zásyp ryhy štrkopieskom 15cm				
-		Podkladný betón v hr. 10cm				