

## Zmluva o dielo na uskutočnenie prác

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich  
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

### I. ZMLUVNÉ STRANY

**Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava**

Adresa organizácie: Ružinovská 6, 826 06 Bratislava  
Krajina: Slovenská republika  
Zastúpená: Ing. Miroslav Vaďura, riaditeľ  
IČO: 31 813 861  
DIČ: 202 17 00 549  
IČ DPH: SK 202 17 00 549  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 0000007000279808/8180  
IBAN: SK58 8180 0000 0070 0027 9808  
SWIFT: SUBASKBX  
Internetová adresa: [www.fnspsba.sk](http://www.fnspsba.sk)

( ďalej len „objednávateľ“ )

a

**KLIMA KONZULT, spol. s r.o.**

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vo vložke č.  
324/B, Oddiel: Sro.  
Sídlo : Trnavská 63, 821 01 Bratislava  
Zastúpená : Ing. Peter Čulen, konateľ  
IČO : 00 602 744  
IČ DPH: SK 2020342203  
Bankové spojenie : Tatra banka  
Č. ú.: 2620730521/1100

( ďalej len „zhotoviteľ“ )

### ČL2 PREDMET ZMLUVY, MIESTO PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa zhotoví a dodá dielo: „*Oprava priestorov Univerzitného centra reprodukčnej medicíny – pracovisko Petržalka*“.

Miestom dodania diela je objekt: „Centrum reprodukčnej medicíny“ FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská ul.11, 851 07 Bratislava.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že:

- 2.1 Prevezme dodávku zariadení a za jej zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu.
- 2.2 Poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

### **ČI.3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA**

1. Predmetom je oprava priestorov – stavebné úpravy, zdravotníka, elektroinštalácia, vzduchotechnika, chladenie, dokumentácia, v dohodnutých priestoroch (miestnosti č. 501, 501a, 502, 503, 503a, 503b, 504, 505, 505a, 505b, 506, chodba) podľa požiadaviek zohľadnených v súpise o rozsahu opráv (prílohy) a v ponuke zhotoviteľa.

### **ČI.4 SPOLUPÔSOBENIE A SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY**

1. Pri plnení predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje postupovať podľa všeobecne záväzných predpisov a príslušných noriem.

2. Objednávateľ zodpovedá za všetky majetkové a právne záležitosti vyplývajúce stavebníkovi zo stavebného zákona a zabezpečí nerušený priebeh montáže od vplyvu tretích osôb.

3. Objednávateľ zabezpečí prístup do priestorov, v ktorých sa požadované práce majú vykonávať a nerušený priebeh prác.

4. Objednávateľ počas montáže poskytne bezodplatne:

4.1 Elektrickú energiu (230V/400V, 3 kW) vo vzdialenosti do 25 m od pracoviska.

4.2 Používanie WC pre cca 6 pracovníkov.

4.3 Uzamykateľnú miestnosť na prezliekanie – šatne v objekte objednávateľa.

4.4 Umožní parkovanie dodávkového auta pri objekte.

5. Zodpovednosť zhotoviteľa:

5.1 Za bezpečnosť práce, vrátane pracovnoprávnej zodpovednosti, za svojich zamestnancov vykonávajúcich činnosť v zmysle tejto zmluvy na pracovisku objednávateľa zodpovedá zhotoviteľ.

5.2 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za prípadné škody, ktoré mu spôsobil svojou neobalnosťou alebo neodbornou činnosťou.

5.3 Zhotoviteľ sa zaručuje, že pri vykonávaní svojej činnosti neohrozí ani neobmedzí činnosť objednávateľa.

### **ČI.5 TERMÍNY PLNENIA**

1. Realizáciu vykoná zhotoviteľ v termíne do 12 týždňov od začiatku realizácie, podľa vzájomne odsúhlaseného harmonogramu prác, ktorý zhotoviteľ predloží do 5 pracovných dní od potvrdenia dlhodobých dodávok. Začiatok realizácie diela bude do 5 dní po odovzdaní staveniska.

2. V prípade, že bude na zásah vyššej moci, orgánov štátnej správy, mestskej samosprávy, alebo z iných dôvodov na strane objednávateľa realizácia opravy pozastavená, má zhotoviteľ právo predĺžiť termín ukončenia o dobu vynúteného pozastavenia, alebo dohodnúť nový termín.

3. Dodržanie termínu plnenia tejto zmluvy je závislé od riadneho spolupôsobenia objednávateľa. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškani so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

#### **Čl.6 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

1. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách.

Dohodnutá cena podľa ponuky je:

1.1 Cena bez DPH	<b>223 332,00 €</b>
1.2 DPH	42 433,08 €
1.3 Cena s DPH	<b>265 765,08 €</b>

slovom: dvestošesťdesiatpäťtisícšesťstošesťdesiatpäť a 8/100 € s DPH.

2. Zaplataenie ceny za dielo vykoná objednávateľ na základe fakturácie zhotoviteľa:

- 2.1 úhradou čiastkových faktúr podľa ukončených miestností,
- 2.2 úhradou konečnej faktúry po prevzatí diela.

3. Faktúry budú mať všetky náležitosti daňového dokladu a budú splatné do 90 dní od predloženia.

#### **Čl.7 SANKCIE ZA NEPLNENIE ZMLUVY**

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia v zmysle čl. 5 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z celej dohodnutej ceny (bez DPH), za každý deň omeškania, max. však do výšky 10% z ceny.

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z fakturovanej sumy v zmysle §369 ods.1 a ods. 2 Obchodného zákonníka.

#### **Čl.8 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA**

1. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa min. 2 dni vopred k odovzdaniu a prevzatiu diela.

2. Zástupcom objednávateľa na stavbe je ....., tel. ....

3. Zástupcom zhotoviteľa na stavbe je Ing. Lukáš Barla, tel. 0908/717 555.

#### **Čl.9 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že po stanovenú dobu (záručnú dobu) bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

2. Záručná doba na predmet plnenia tejto zmluvy je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela podľa čl. 8, bod 2 tejto zmluvy.

3. Pre prípad skrytej vady diela dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady.



4. Zhotoviteľ sa zaväzuje skryté vady začať odstraňovať bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom

5. Pripadnú reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady do 24 hodín od nahlásenia vady, resp. reklamácie objednávateľom.

## ČL.10 OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvu je možné meniť iba dodatkami na ktorých sa zmluvné strany písomne dohodnú, ako o jej neoddeliteľnej časti.

2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

3. Ostatné vzťahy touto zmluvou neupravené sa riešia ustanoveniami zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení jeho následných zmien a doplnkov.

4. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy nadobudne objednávateľ až po vyrovnaní svojho záväzku - úhrady ceny za dielo. Do tejto doby objednávateľ nesmie postúpiť dielo tretej osobe, dať ho do prenájmu, nesmie byť predmetom záložného práva a nesmie ho predať.

5. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred príslušným súdom v Bratislave.

6. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.

7. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:

- Príloha č. 1: Súpis rozsahu opráv profesií
- Príloha č. 2: Súpis rozsahu repasie strojovne vzduchotechniky
- Príloha č. 3: Rekapitulácia nákladov
- Príloha č. 4: Kópia dokladu o oprávnení podnikateľ

V Bratislave, dňa 20.11.2009

V Bratislave, dňa 12.10.2009

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :



Ing. Miroslav Vaďura  
riaditeľ FNŠP Bratislava



Ing. Peter Čulen  
konateľ

Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava.

Podprahová zákazka – práce

Príloha č. 4 súťažných podkladov: Súpis požadovaných prác – rekapitulácia.

Názov predmetu zákazky: Stavebné úpravy priestorov Centra reprodukčnej medicíny - Nemocnica sv. Cyrila a Metóda, Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava.

## REKAPITULÁCIA NÁKLADOV

### Univerzitné centrum reprodukčnej medicíny

Etapa činnosti	činnosť	počet m.j.	m.j.	sadzba	cena bez DPH
				€/m.j.	€
<b>Inžinierska činnosť</b>		120	hod	25	3 000
<b>Projekcia</b>	Stavebná časť	58	hod	28	1 624
	Zdravotechnika	19	hod	28	532
	Elektro - silnoprád	36	hod	28	1 008
	Repasáž strojnovej VZT	40	hod	28	1 120
	VZT rozvody	42	hod	28	1 176
	medicinálne plyny	32	hod	28	896

Súťažné podklady – príloha č. 4

Predmet zákazky: Stavebné úpravy priestorov Centra reprodukčnej medicíny - Nemocnica sv. Cyrila a Metóda, Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava.

	technické plyny	36	hod	28	1 008
	zdravotnícka technológia	72	hod	28	2 016

<b>Kompletačná činnosť</b>		144	hod	25	3 600
----------------------------	--	-----	-----	----	-------

<b>Realizácia</b>	Stavebná časť				
	Zdravotechnika	110 882	sa	1	110 882
	Elektro - silnoprád				
	VZT rozvody	25 272	sa	1	25 272
	Repasáž strojovne VZT	34 843	sa	1	34 843
	medicínske plyny	2 204	sa	1	2 204
	technické plyny	15 301	sa	1	15 301
Rezerva na prípadný rozvod slaboprádu, UPSky a pod.	188 502	%	10	18 850	

<b>spolu bez DPH</b>				<b>€</b>	<b>223 332</b>
(Konverzný kurz: 1 € = 30,126 SK)				Sk	6 728 106
Informatívna cena:					

Repasia VZT jednotky Menerga (v prevádzke od roku 1996)

Názov stavby: FN sP Bratislava – FN sP Sv. Cyrila a Metoda

Miesto stavby: Bratislava Petržalka

Časť stavby : Centrum reprodukčnej medicíny

Profesie: VZT, CHL, UK, MaR, stav.časť

rev: 0 2009 08 14

Komponent	Činnosť	Pripomienky odberateľa	Vyjadrenie odberateľa
			súhlasim
predfilter G4 (prívod)	výmena		áno
ložiská ventilátora, motora	nevymieňa sa		áno
klínový remeň	výmena		áno
remenice	nevymieňa sa		áno
ložiská ventilátora, motora	nevymieňa sa		áno
klínový remeň	výmena		áno
remenice	nevymieňa sa		áno



chladivo R22	nevymieňa sa	áno	
filterdehydrátor	nevymieňa sa	áno	
ochrany LP,HP	kontrola a nastavenie	áno	
aparáty chladiaceho okruhu	diagnostika, nastavenie	áno	
kondenzátor	vyčistiť	áno	
výparník	vyčistiť	áno	
EU7 (filter - druhý stupeň filtrácie)	výmena	áno	
demontáž a odstavenie parnej prípojky k ohrievaču	demontáž a likvidácia odpadu	áno	
ventil na reguláciu ohrevu vzduchu	reparácia a odskúšanie	áno	
ohrievač vzduchu	vyčistenie, preplach, tlakové odskúšanie	áno	
OST odovzdávacia stanica tepla	dotávka a montáž OST	áno	
prípojenie OST na rozvod pary	rozvody, armatúry a izolácie rozvodov pary	áno	
rozvody vykurovacej vody k ohrievaču vzduchu	rozvody, armatúry a izolácie rozvodov vykurovacej vody	áno	
protimrazová ochrana ohrievača vzduchu	výmena	áno	
stavebné úpravy	stavebné úpravy pre nové rozvody vody	áno	
požiarné klapky	výmena	nie	

Súťažné podklady – príloha č. 4

Predmet zákazky: Stavebné úpravy priestorov Centra reprodukčnej medicíny - Nemocnica sv. Cyrila a Metóda, Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava.



parný zvlhčovač	demontovať a zaslepiť pôvodné potrubie pary a VZT alebo dieru, kadiaľ je vsunutý zvlhčovač?	áno	
Izolácie tepelné, požiarne na strane vzduchu	oprava	áno	
komponenty MaR	doplnenie požiarnej izolácie	áno	
doplnenie diaľkového prestavenia posunu teploty zo zázemia sály	preskúšanie , premeranie, nastavenie	áno	
frekvenčný menič	doplnenie zariadenia a kabeľáže	áno	
riadenie frekvenčných meničov	doplnenie , dokáblovanie		nie
doplnenie diaľkového prestavenia prietoku vzduchu zo zázemia sály	doplnenie snímačov pre riadenie frekvenčných meničov		nie
odskúšanie funkcie MaR	doplnenie zariadenia a kabeľáže	áno	
príprava ku skúškam	individuálna skúška	áno	
komplexné skúšky	odskúšanie a premerania parametrov zariadenia	áno	
dokumentácia skúšok	komplexné skúšky	áno	
	protokoly,	áno	

## SÚPIS STAVEBNÝCH PRÁČ A PRÁČ PROFESIÍ

Názov stavby: FNsP Bratislava – FNsP Sv. Cyrila a Metoda  
Miesto stavby: Bratislava Petržalka  
Časť: Centrum reprodukčnej medicíny  
Miestnosť: 501 – EMBRYOLOGICKÉ LABORATÓRIUM

<b>Stavebné práce-podlaha:</b> -demonťovať pôvodné PVC, vyspraviť podklad, nová antistatická podlaha,
<b>Stavebné práce-strop:</b> zachovať strop, vyspraviť + antibakteriálny náter steridex, nadpražia nad oknom vyspraviť; vysprávky po VZT
<b>Stavebné práce-steny:</b> obíť pôvodné omietky, nové omietky, umývateľný náter, vyburanie priečky, montáž novej murovanej priečky
<b>Stavebné práce-výplne:</b> výmena zasklennej steny, presklené plochy opatrit' reflexnou fóliou; medzi miestnosťou 501 a 502 inštalovať montážny otvor (šírka čistého otvoru 1m) s podávacím okienkom, 2x parapet 150mm; po inštalácii zdravotnickej technológie otvor vyspraviť sadrokartónom
- nové drevené dvere plné, oceľová zárubeň, náter bude upresnený
<b>Slaboprúd:</b> - dvojitá zásuvka počítačovej siete, 1x PC
<b>Elektró:</b> pre každý laminárny box 8x zásuvku 230V – nový okruh, 1x germicídny žiarič uzavretý s počítadlom, manuálny vypínač; výmena svietidiel a vypínačov, chodbička nové svietidlo; bzúčiak z 505a, doplnenie záložného zdroja UPS,
<b>Technické plyný:</b> doviesť a ukončiť na stene 2x CO, 1x N <sub>2</sub>
<b>ZTI:</b> - bez nárokov
<b>UK:</b> - rozdeliť radiátor, demonťovať, repasovať, natrieť, montáž setu termostatickej hlavice a ventilov

**VZT:** -Nová VZT, riešené podtlakom oproti zákrkovej sále

### SÚPIS STAVEBNÝCH PRÁC A PRÁC PROFESII

Názov stavby: FNsp Bratislava – FNsp Sv. Cyrila a Metoda  
Miesto stavby: Bratislava Petržalka  
Časť: Centrum reprodukčnej medicíny  
Miestnosť: **501a – ANDROLOGICKÉ LABORATÓRIUM**

**Stavebné práce-podlaha:** demontovať pôvodné PVC, vyspraviť podklad, nová antistatická podlaha,

**Stavebné práce-strop:** demontáž SDK stropu a montáž SDK stropu po montáži VZT, vyspraviť + antibakteriálny náter steridex; vysprávkový po VZT

**Stavebné práce-steny:** obiť pôvodný obklad, nové omietky, antibakteriálny náter steridex, predsadiť tenkú priečku s podávacím okienkom do miestnosti 505a

**Stavebné práce-vypíne:** pôvodné dvere vrátane zárubne zreparaovať

**Siaboprúd** - dvojité zásuvka počítačovej siete, 1x PC

**Elektro:** - overiť náhradný zdroj, 2x dvojzásuvka z náhradného zdroja, dve nezálohované zásuvky, nové svietidlo + vypínač, 1x germicíd tak ako v m.č. 501

**ZTI:** - bez nárokov

**UK:** - bez nárokov

**VZT:** -Nová VZT, riešené podtlakovo oproti embryologickému laboratóriu



## SÚPIS STAVEBNÝCH PRÁČ A PRÁČ PROFESIÍ

Názov stavby: FNŠP Bratislava – FNŠP Sv. Cyrila a Metoda  
Miesto stavby: Bratislava Petržalka  
Časť: Centrum reprodukčnej medicíny  
Miestnosť: 502 –GYNEKOLOGICKÁ ZÁKROKOVÁ SÁLA

<b>Stavebné práce-podlaha:</b> demontovať pôvodnú podlahu, vyspraviť podklad, nová antistatická podlaha
<b>Stavebné práce-strop:</b> zachovať SDK strop, vyspraviť + antibakteriálny náter steridex, vysprávka omietky + umývateľný náter, vysprávky po VZT
<b>Stavebné práce-steny:</b> obiť pôvodný obklad, vyspraviť povrch + antibakteriálny náter steridex
<b>Stavebné práce-výpíné:</b> výmena zasklennej steny, presklené plochy opatříť reflexnou fóliou; nadpražia nad oknom vyspraviť; repasácia pôvodného nerezového okna medzi m.č. 502 a 503
<b>Elektro:</b> výmena svietidiel, vypínačov a zásuviek, kontrola kabeľáže, predĺženie jestvujúceho kábla na svietidlo nad stolom, ZIS, el. vývody tubus, UPS, 4 germicidy, uzem. svorky
<b>Medicínálne plyny:</b> doviesť a ukončiť 1x medicínálneho kyslíka, 2x vývod sťačeného vzduchu
<b>ZTI</b> - bez nárokov
<b>UK</b> - radiátory demontovať, repasovať, natrieť, montáž setu termostatickej hlavice a ventilov
<b>VZT</b> - nová VZT, riešené pretlakovo oproti okolitým priestorom

## SÚPIS STAVEBNÝCH PRÁČ A PRÁČ PROFESIÍ

Názov stavby: FNŠP Bratislava – FNŠP Sv. Cyrila a Metoda  
Miesto stavby: Bratislava Petržalka  
Časť: Centrum reprodukčnej medicíny



## Miestnosť: 503 – PRÍRUČNÁ STERILIZÁCIA

<b>Stavebné práce-podlaha:</b> demontovať pôvodnú podlahu, vyspraviť podklad, zaslepiť podlahové vpuste, prestupy káblov a pary, nové PVC (tarket) vytiahnuť na stenu – soklik
<b>Stavebné práce-strop:</b> demontáž SDK strop montáž SDK kastlík okolo VZT, vyspraviť + antibakteriálny náter STERIDEX, vyspráva omietyky antibakteriálny náter STERIDEX;
<b>Stavebné práce-steny:</b> obiť pôvodný obklad, nové omietyky, antibakteriálny náter STERIDEX, vysprávky po ZTI, rozdeliť miestnosť deliacou priečkou s dverami
<b>Stavebné práce-výplne:</b> pôvodné dvere vrátane zárubne zrepasovať
<b>Elektro:</b> nové svetlo, vypínače a zásuvky, existujúci kábel od sterilizátorov odstrihnúť, zaslepiť, germicidný žiariv
<b>ZTI:</b> zablendovať prestupy plynov, pary a vody, zablendovať 2x podlahová vpusť, demontovať dresy
<b>UK:</b> radiátory demontovať, repasovať, natrieť, montáž setu termostatickej hlavice a ventilov
<b>VZT:</b> - nová VZT, riešené podtlakom oproti zákrokovej sále

## SÚPIS STAVEBNÝCH PRÁC A PRÁC PROFESII

Názov stavby: FN sP Bratislava – FN sP Sv. Cyrila a Metoda  
Miesto stavby: Bratislava Petržalka  
Časť: Centrum reprodukčnej medicíny  
Miestnosť: 503a – SKLAD ZDRAV. MATERIÁLU

<b>Stavebné práce-podlaha:</b> demontovať pôvodnú podlahu, vyspraviť podklad, nová dlažba
<b>Stavebné práce-strop:</b> zachovať SDK strop, vyspraviť + umývateľný náter, vysprávky po VZT
<b>Stavebné práce-steny:</b> obiť pôvodné omietyky, nové omietyky, umývateľný náter, okolo drezu

*Súťažné podklady – príloha č. 4*

*Prédmet zákazky: Stavebné úpravy priestorov Centra reprodukčnej medicíny - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava.*

obklad
<b>Stavebné práce-výplne:</b> pôvodné dvere vrátane zárubne zrepasovať
<b>Elektro:</b> výmena svietidiel, vypínačov a zásuviek
<b>ZTI</b> -likvidácia pôvodnej ZTI, nový dvojdréz vrátane rozvodov ZTI a kanalizácie
<b>UK</b> - bez nárokov
<b>VZI</b> : - nová VZT, riešené rovnotlakom

### SÚPIS STAVEBNÝCH PRÁČ A PRÁČ PROFESIÍ

Názov stavby: FNsP Bratislava – FNsP Sv. Cyrila a Metoda  
Miesto stavby: Bratislava Petržalka  
Časť: Centrum reprodukčnej medicíny  
Miestnosť: **503b – UMYVÁREŇ INŠTRUMENTOV**

<b>Stavebné práce-podlaha:</b> demontovať pôvodnú podlahu, vyspraviť podklad, zaslepiť podlahové vpusť, prestupy káblov a pary, nové PVC (tarket) vyliahnúť na stenu – soklík
<b>Stavebné práce-strop:</b> demontáž SDK strop montáž SDK kastlík okolo VZT, vyspraviť + antibakteriálny náter STERIDEX, vyspráva omietky antibakteriálny náter STERIDEX;
<b>Stavebné práce-steny:</b> obiť pôvodný obklad, nové omietky, nový obklad
<b>Stavebné práce-výplne:</b> pôvodné dvere vrátane zárubne zrepasovať
<b>Elektro:</b> nové svetlo, vypínače a zásuvky, existujúci kábel od sterilizátorov odstrániť, zaslepiť, germicídny žiarič
<b>ZTI</b> nová batéria a odpad pre nerezový dvojdréz – dodávka
<b>UK:</b> radiátory demontovať, repasovať, natrieť, montáž setu termostatickej hlavice a ventilov

**VZT:** - nová VZT, riešené podtlakom oproti zákrokovej sále

### SÚPIS STAVEBNÝCH PRÁČ A PRÁČ PROFESIÍ

Názov stavby: FNsP Bratislava – FNsP Sv. Cyrila a Metoda  
Miesto stavby: Bratislava Petržalka  
Časť: Centrum reprodukčnej medicíny  
Miestnosť: **504 – PRÍPRAVA PACIENTA**

<b>Stavebné práce-podlaha:</b> demontovať pôvodnú podlahu, vyspraviť podklad, nová antistatická podlaha
<b>Stavebné práce-strop:</b> demontáž SDK strop, vyspraviť + antibakteriálny náter steridex; nový SDK strop
<b>Stavebné práce-steny:</b> obiť pôvodný obklad, nové omietky, antibakteriálny náter steridex, inštalovať ochranné madiá vo výške postele
<b>Stavebné práce-výplne:</b> pôvodné posuvné dvere (2ks) vrátane zárubne zrepasovať
<b>Elektrá:</b> 1x germicídny žiarivč uzavretý s počítadlom, manuálny vypínač; výmena svietidiel, vypínačov, zásuviek
<b>Slaboprúd:</b> - zásuvka počítačovej siete, 1x PC
<b>Medicínálne plyny:</b> doviesť a ukončiť 1x medicínálneho kyslíka, 1x vývod stlačeného vzduchu
<b>ZTI</b> - bez nárokov
<b>UK:</b> - bez nárokov
<b>VZT:</b> - nová VZT, riešené podtlakom oproti zákrokovej sále



## SÚPIS STAVEBNÝCH PRÁČ A PRÁČ PROFESII

Názov stavby: FNsP Bratislava – FNsP Sv. Cyrila a Metoda  
Miesto stavby: Bratislava Petržalka  
Časť: Centrum reprodukčnej medicíny  
Miestnosť: **505 – UMYVÁREŇ ZDRAVOTNÉKEHO PERSONÁLU**

<b>Stavebné práce-podlaha:</b> demontovať pôvodnú podlahu, vyspraviť podklad, nová dlažba
<b>Stavebné práce-strop:</b> demontáž SDK strop + montáž SDK strop, vyspraviť + umývateľný náter; vysprávkou po VZT
<b>Stavebné práce-steny:</b> pôvodné povrch stien obiť, nový obklad po celej výške miestnosti
<b>Stavebné práce-výplne:</b> pôvodné dvere repasovať vrátane zárubni
<b>Elektro:</b> 1x germicídny žiarivč uzavretý s počítačom – nad dvere, manuálny vypínač, výmena svietidiel, vypínačov, zásuviek
<b>ZTI:</b> nové umývadlo vrátane rozvodov ZTI a kanalizácie
<b>UK:</b>
<b>VZT:</b> - riešené podtlakom oproti zákrokovej sále

## SÚPIS STAVEBNÝCH PRÁČ A PRÁČ PROFESII

Názov stavby: FNsP Bratislava – FNsP Sv. Cyrila a Metoda  
Miesto stavby: Bratislava Petržalka  
Časť: Centrum reprodukčnej medicíny  
Miestnosť: **505a – ODBEROVÁ MIESTNOSŤ**



<b>Stavebné práce-podlaha</b>	demontovať pôvodné PVC, vyspraviť podklad, nové PVC (tarket) vytiahnuť na stenu – soklik
<b>Stavebné práce-strop</b>	demontáž SDK strop + montáž SDK strop, umývateľný náter, vysprávký po VZT
<b>Stavebné práce-steny</b>	obití pôvodný obklad, nové omietky, umývateľný náter, okolo umývadla obklad do výšky 1,6m
<b>Stavebné práce-výplne</b>	obojsstranný tapacírunk vonkajších dverí, vnútorné dvere jednostranný tapacírunk, dvere vrátane zárubni repasovať
<b>Elektro</b>	výmena svietidiel, vypínačov a zásuviek, 2x nová zásuvka
<b>ZTI</b>	- nové umývadlo vrátane rozvodov ZTI a kanalizácie
<b>UK</b>	- bez nárokov
<b>VZT</b>	- nová VZT, rovnotiak

#### SÚPIS STAVEBNÝCH PRÁC A PRÁC PROFESIÍ

Názov stavby: FNsP Bratislava – FNsP Sv. Cyrila a Metoda  
Miesto stavby: Bratislava Petržalka  
Časť: Centrum reprodukčnej medicíny  
Miestnosť: **505b – UMYVÁREŇ LABORANTOV**

<b>Stavebné práce-podlaha</b>	demontovať pôvodnú podlahu, vyspraviť podklad, nová dlažba
<b>Stavebné práce-strop</b>	demontáž SDK strop + montáž SDK strop, umývateľný náter, vysprávký po VZT
<b>Stavebné práce-steny</b>	- nová murovaná priečka vrátane nových plných drevených dverí, obklad po celej výške miestnosti, pôvodné steny obití, nový obklad po celej výške miestnosti

*Súťažné podklady – príloha č. 4*

*Predmet zákazky: Stavebné úpravy priestorov Centra reprodukčnej medicíny - Nemocnica sv. Cyrila a Metóda, Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava.*

<b>Stavebné práce-výplne:</b>
<b>Elektro:</b> nový svetelný okruh, nové svietidlo, zásuvka, vypínač
<b>ZTI:</b> nový nerezový dvojdréz na nožičkách (zdvojnásobný) vrátane rozvodov ZTI a kanalizácie
<b>UK:</b>
<b>VZI:</b> - nová VZT, riešené podtlakom

### SÚPIS STAVEBNÝCH PRÁČ A PRÁČ PROFESII

Názov stavby: FNsP Bratislava – FNsP Sv. Cyrila a Metoda  
Miesto stavby: Bratislava Petržalka  
Časť: Centrum reprodukčnej medicíny  
Miestnosť: **CHODBA**

<b>Stavebné práce-podlaha:</b> demontovať pôvodné PVC, vyspraviť podklad, nové PVC (tarket) vytiahnuť na stenu – soklík
<b>Stavebné práce-strop:</b> zhodiť pôvodný strop (FEAL), montáž nového kazetového stropu
<b>Stavebné práce-steny:</b> - vyspráva omietok, umývateľný náter
<b>Stavebné práce-výplne:</b>
<b>Elektro:</b> nové svietidlá, zásuvky, vypínače
<b>ZTI:</b> - bez nárokov
<b>UK:</b> - bez nárokov
<b>VZI:</b> -

## SÚPIS STAVEBNÝCH PRÁČ A PRÁČ PROFESII

Názov stavby: FNsP Bratislava – FNsP Sv. Cyrila a Metóda  
Miesto stavby: Bratislava Petržalka  
Časť: Centrum reprodukčnej medicíny  
Miestnosť: 506 – EMBRYOBANKA

<b>Stavebné práce-podlaha:</b>	demontovať pôvodnú podlahovinu, vyspraviť podklad, nové dlažba
<b>Stavebné práce-strop:</b>	zachovať pôvodný strop, vyspraviť + umývateľný náter; vysprávky po VZT
<b>Stavebné práce-steny:</b>	- vysprávka omietok, umývateľný náter
<b>Stavebné práce-výplň:</b>	
<b>Elektro:</b>	nové svietidlo, zásuvka, vypínač
<b>Technické plyny:</b>	strojovňa technických plynov
<b>ZTI</b>	- bez nárokov
<b>UK</b>	- bez nárokov
<b>VZT:</b>	-

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača:

Ing. Peter Čulen

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

**KLIMA KONZULT, spol. s r.o.**  
Trnavská 63  
821 01 BRATISLAVA  
02-S IČO: 00 602 744  
tel: 43420557 fax: 43336549

V Bratislave, dňa 12. októbra 2009

Súťažné podklady – príloha č. 4

Prédmet zákazky: Stavebné úpravy priestorov Centra reprodukčnej medicíny - Nemocnica sv. Cyrila a Metóda, Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava.





**VÝPIS**  
**Z OBCHODNÉHO REGISTRA**  
Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: Sro  
Vložka číslo: 324/B

**I. OBCHODNÉ MENO**

KLIMA KONZULT, spol. s r.o.

**II. SÍDLO**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Trnavská 63

**Názov obce:** Bratislava

**III. IČO:** 00 602 744

**IV. DEŇ ZÁPISU:** 20.12.1990

**V. PRÁVNA FORMA:** Spoločnosť s ručením obmedzeným

**VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)**

1. - poradenská, konzultačná a expertízna činnosť v stavebníctve,
2. - projektová činnosť v investičnej výstavbe,
3. - investorsko-inžinierska činnosť v stavebníctve,
4. - sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a stavebníctva,
5. - kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj,
6. - výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a zariadení,
7. - výroba, inštalácia a opravy chladiarenských zariadení,
8. - výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania,
9. - montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,
10. prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájomom,
11. obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností,
12. vedenie účtovníctva,

**VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA**

**Meno a priezvisko:** Ing. Jana Čulenová

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Kvetná 30

**Názov obce:** Bratislava

**PSČ:** 821 08

**Dátum narodenia:** 14.08.1975

**Rodné číslo:** 755814/6145

**Vznik funkcie:** 23.08.2004

**Meno a priezvisko:** Ing. Peter Čulen



**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Lidická 22

**Názov obce:** Bratislava

**PSČ:** 821 04

**Dátum narodenia:** 20.05.1946

**Rodné číslo:** 460520/189

**Vznik funkcie:** 20.12.1990

**Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:**

V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne, majú tiež samostatné podpisové právo, ktoré vykonávajú vlastnoručným podpisom pod razítkom, alebo napísaným, prípadne iným spôsobom zobrazeným obchodným menom spoločnosti.

## VIII. SPOLOČNÍCI

**Meno a priezvisko:** Ing. Peter Čulen

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Lidická 22

**Názov obce:** Bratislava

**PSČ:** 821 04

**Výška vkladu:** 3 000 000 Sk (informatívny údaj: 99 581,756623 €)

**Rozsah splatenia:** 3 000 000 Sk (informatívny údaj: 99 581,756623 €)

## IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

3 000 000 Sk (informatívny údaj: 99 581,756623 €)

## ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

## X. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.12.1990 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník. Sťah spis: S.r.o. 501
2. Vnútorne pomery spoločnosti upravené v súlade s ust. zák. 513/1991 Zb. a zák. 455/91 Zb. doplnkom spol. zmluvy zo dňa 21.12.1992 a živnostenským oprávnením č. Žo 5594/92/Po z 29.9.1992. Sťah spis: S.r.o. 501
3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.1.1995, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti. Doplnok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.5.1997. Sťah spis: S.r.o. 501
4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.11.1999. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 6.12.1999.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia z 23.8.2004.

Bratislava I, 05.10.2009

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Kristína Nováková



.....  
( podpis oprávnenej osoby )



.....  
( odtlačok úradnej pečiatky )