

Zmluva o dielo č. 3/2008

SNM č. 2008 / 73 / 11120

uzavretá v zmysle zák.25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 536  
a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

### Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ : Slovenské národné múzeum – riaditeľstvo  
so sídlom : Vajanského nábrežie č.2, 810 06 Bratislava 1  
Právna forma : príspevková organizácia  
Zriaďovacia listina : Zriadené MK SR na zákl. Rozhodnutia MK SR č. MK  
1062/2002-1 v znení Rozhodnutia MK SR č. MK-1792/2002-1  
a Rozhodnutia MK SR č. MK-299/2004-1 v znení rozhodnutia  
MK SR č. MK 3177/2006/110/10859 a rozhodnutia MK SR č.  
MK 5631/2006-110/21651. Zaregistrovaný na MK SR pod reg.č.  
RM-SNM/98  
Štatutárny orgán : PhDr. Peter Maráky, generálny riaditeľ SNM  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach :  
zmluvných : ██████████ zást.GR pre prevádzku a technický rozvoj  
realizácie zmluvy : ██████████ riaditeľ SNM-Prírodovedného múzea  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000243848/ 8180  
IČO : 00 164 721
- 1.2. Zhotoviteľ : JAMTES SK s.r.o.  
so sídlom : Mariánske námestie č.20, 010 01 Žilina  
zapísaná : OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 14913/L  
Štatutárny orgán : Miho Ján – konateľ spoločnosti  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach :  
zmluvných : Miho Ján – konateľ spoločnosti  
realizácie zmluvy : Miho Ján – konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko a.s., Žilina  
Číslo účtu : 0393 338 001/5600  
IČO : 36 418 242  
IČ DPH : SK2021825300

### Východiskové podklady a údaje

- 1.1. Podkladom pre uzavretie tejto dohody je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 13. 05.2008,  
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1  
1.2. Východiskové údaje :  
1.3. Názov akcie : Prioritný projekt, Rekonštrukcia a modernizácia reštaurátorských a  
preparátorských pracovísk SNM, RI č. 20 804

1.3.1. Miesto : budova SNM Vajanského nábrežie 2, Bratislava

## **Čl.I Predmet zmluvy**

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo - opravy realizované v rámci Prioritného projektu, Prvok 08T0108 – stratégia múzeí a galérií, Názov akcie Rekonštrukcia a modernizácia reštaurátorských a preparátorských pracovísk SNM-Prírodovedného múzea na IV. poschodí v budove na Vajanského nábr. 2 v Bratislave, a to v rozsahu :

## **Čl.II Čas plnenia**

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny :

- odovzdanie priestorov na realizáciu : v nasledujúci pracovný deň po podpise zmluvy,
- začatie prác..... dňom prevzatia priestorov na realizáciu,
- ukončenie prác..... do 4 týždňov od začatia prác,
- uvoľnenie staveniska..... do 5 dní po odovzdaní prác zhotoviteľom a prebratí predmetu realizácie objednávateľom.

3.2. Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné a ich splnenie je podstatnou náležitosťou zmluvy. Zmluvné termíny nie je možné prekročiť s výnimkou :

3.2.1. vyššej moci ( neočakávané prírodné a iné javy ),

3.2.2. zmien a rozsahu prác podľa požiadaviek objednávateľa,

3.2.3. vydania príkazov a zákazov vládných alebo miestnych správnych orgánov, ak boli vyvolané zo strany zhotoviteľa,

3.2.4. oneskoreného odovzdania priestoru na realizáciu zo strany objednávateľa.

3.3. Predĺžené lehoty plnenia budú primerané preukázanému zdržaniu.

3.4. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s dokončením prác podľa termínov v bode 3.1. tohto článku, objednávateľ je oprávnený žiadať náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

## **Čl.III Zmluvná cena**

4.1. Zmluvná cena za riadne a včas vykonaný predmet podľa čl. I tejto zmluvy je stanovená dohodou v zmysle ust. § 2 zák.č.18/1996 Z.z. o cenách v znení

neskorších predpisov a považuje sa za cenu maximálnu (vrátane DPH, cla, správnych a iných poplatkov ) okrem prípadov uvedených v bode 4.3. tohto článku.

V cene za zhotovenie diela podľa čl. I tejto zmluvy sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.

Cena je uvedená v členení :

- cena bez DPH	343 332,97 Sk
- DPH 19%	65 233,30 Sk
<b>- cena celkom vrátane DPH</b>	<b>408 566,00 Sk</b>

4.2. Cena diela je stanovená zhotoviteľom na základe cenovej ponuky zo dňa 13.05.2008, ktorá je súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1.

4.3. K zmene ceny môže dôjsť iba :

4.3.1. rozšírením alebo zúžením predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,

4.3.2. zmenou technického riešenia požadovaného objednávateľom,

4.3.3. zmenou zákonnej sadzby DPH,

4.3.4. zmenou colných poplatkov, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území SR, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, ktoré musí zhotoviteľ preukázať.

4.3.5. iné zmeny nie sú prípustné.

4.5. Postup úpravy cien pri zúžení, resp. rozšírení predmetu obstarávania podľa ZoD bude nasledovný :

4.5.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti cenovej ponuke bude zapísaná v stavebnom alebo montážnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi realizácie diela, pričom musí byť zrejmý dôvod zmeny, jeho pôvodný a zmenený rozmer ( alebo počet kusov, druh materiálu a pod.)

4.5.2. na základe potvrdených zmien v denníku vypracuje zhotoviteľ dodatok k cenovej ponuke.

4.5.3. menej práce budú odpočítané z cenovej ponuky .

4.5.4 zmena výmer v položkách cenovej ponuky nemá vplyv na jednotkové ceny uvedené v ponuke.

#### **ČI.IV**

#### **Platobné podmienky**

5.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok. Objednávateľ faktúru za vykonané práce uhradí na základe predložených faktúr a skutočne vykonaných prác odsúhlasených technickým dozorom objednávateľa.

5.2. Lehota splatnosti faktúry bude 21 dní od doručenia a potvrdenia zo strany objednávateľa.

5.3. Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude technickým dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena. Zhotoviteľ musí svoje ceny vyúčtovať overiteľným spôsobom. Zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene.

5.4. Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa Obchodného zákonníka a budú predkladané v dvoch vyhotoveniach. Zhotoviteľom predložená faktúra musí ďalej obsahovať čiastku DPH.

#### **ČI.V**

#### **Dodacie podmienky**

6.1. Odovzdanie priestoru na realizáciu prác bude na nasledujúci pracovný deň po podpise

tejto zmluvy štatutárnymi zástupcami zmluvných strán

- 6.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestorov po dobu potrebnú na realizáciu prác. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania priestoru na výkon prác uhrádza zhotoviteľ počas doby omeškania.
- 6.1.2. pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii priestoru sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (zákon č.237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon a vyhláška č. 347/1990 Zb. o bezpečnosti práce), zák.č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené.
- 6.1.3. zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové a výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 6.1.4. zhotoviteľ poskytne objednávateľovi pred začatím prác zoznam zamestnancov a spolupracovníkov (s uvedením čísiel občianskych preukazov), ktorí budú realizovať práce a to z dôvodu povolenia vstupu do priestorov SNM.
- 6.2. Realizácia :
  - 6.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestore, kde vykonáva predmet dodávky,
  - 6.2.3. zhotoviteľ je povinný na prevzatom pracovisku a v jeho okolí udržiavať poriadok a čistotu, je povinný najmenej raz denne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho činnosťou, denne umyť podlahu v bezprostrednom okolí staveniska a to na vlastné náklady,
  - 6.2.4. počas odovzdávania dodávky je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
  - 6.2.5. po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať pracovný priestor do 5 dní a upraviť ho tak, ako mu ukladá zmluva.
  - 6.2.6. zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, STN. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
  - 6.2.7. objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva odborný dozor. Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality, atesty, certifikáty a pod.
  - 6.2.8. technický dozor objednávateľa je oprávnený po súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.
  - 6.2.9. Zhotoviteľ je povinný :
    - a) zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
    - b) vykonať práce, ktoré odborný dozor určí v denníku,
    - c) zmeniť druh alebo kvalitu prác,

d) zmeniť smer, výšku, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,

e) zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.

Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ odborný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady,

- 6.2.10. ak považuje zhotoviteľ pokyny technického dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takýmito prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu,
- 6.2.10. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi súčinnosť pri výbere niektorých materiálov (dlažba, obklady) tak, aby zodpovedali účelu využitia a architektúre budovy.
- 6.2.11. objednávateľ podľa svojich prevádzkových možností, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
- 6.2.13. materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi zmluvou,
- 6.2.14. zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania,
- 6.2.15. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva odborný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie,
- 6.2.16. žiadna časť diela nesmie byť zakrytá (napevno zamontovaná) bez predchádzajúceho súhlasu odborného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť kontrolu akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred písomne oznámi odbornému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Odborný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, znáša náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ,
- 6.2.17. odborný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v montážnom alebo stavebnom denníku.

### 6.3. Stavebný a montážny denník :

- 6.3.1. zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu stavebného denníka si odoberá odborný dozor,
- 6.3.2. do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodňovanie odchýlok vykonávaných prác, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác,



- 6.3.3. záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich nadriadení, odborný dozor objednávateľa, jeho nadriadení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,
- 6.3.4. denné záznamy sa píšú do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,
- 6.3.5. odborný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác,
- 6.3.6. pokiaľ odborný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,
- 6.3.7. ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,
- 6.3.8. ak stavebný dozor do 5 pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 6.4. Odovzdanie :
- 6.4.1. dielo sa považuje za dodané, ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,
- 6.4.2. dielo možno preberať po ucelených častiach, resp. etapách,
- 6.4.3. prevzatím ucelenej časti prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa,
- 6.4.4. prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby a to až do ich odstránenia,
- 6.4.5. zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka alebo jej ucelená časť pripravená na odovzdanie,
- 6.4.6. zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela,
- 6.4.7. zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi :
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
  - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
  - doklady o vykonaných funkčných skúškach,
  - stavebné a montážne denníky.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
- 6.4.8. objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme,
- 6.4.9. zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,
- 6.4.10. ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.

## Článok 7

### Zodpovednosť za spôsobené škody

- 7.1. Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku, na vykonaných prácach alebo jej častiach počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný o ne sa starať, prípadne príde k poškodeniu zdravia osôb je zhotoviteľ povinný na vlastné

náklady vzniknuté škody odstrániť.

- 7.2. Ak vznikne škoda svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí zodpovedá za ne zhotoviteľ.

## Článok 8

### Zodpovednosť za vady a záruky

- 8.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 8.2. Ak objednávateľ prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady, a to bez zbytočného odkladu..
- 8.3. Ak zhotoviteľ po výzve neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa, pričom na ich úhradu môže použiť finančné prostriedky určené ako záruka. V takom prípade je však povinný o svojom rozhodnutí vyznamenať zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.
- 8.4. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, aj v prípade, ak za vady nezodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
- 8.5. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle ust. § 373 a nasl. Zák č. 513/1991 Zb. v z platnom znení.
- 8.6. Zhotoviteľ zodpovedá za dodané technické a technologické zariadenia v záručnej dobe, ktoré poskytuje výrobca záručným listom.
- 8.7. Záručná doba bola stanovená na 2 roky po zápisničnom odovzdaní a prevzatí diela.

## Článok 9

### Zmluvné pokuty

- 9.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa je ten povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
- 9.2. Úrok z omeškania za neuhradenie faktúry v stanovenej lehote je vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
- 9.3. Stanovená pokuta za nesplnenie zmluvného termínu zhotoviteľom sa stane splatnou uplynutím tohto termínu. Zaplatenie pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť škodu objednávateľovi, ktorá vznikla nesplnením termínu.

## Článok 10

### Zodpovednosť za spôsobené škody

- 10.1. Pre vznik zodpovednosti za škodu a náhradu škody vzniknutej porušením povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy o dielo sa použijú ust. § 373 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v platnom znení, pričom za škodu sa považuje skutočná škoda.

## Článok 11 Vyššia moc

- 11.1. Vyššou mocou sa pre účely ZoD rozumejú všetky udalosti, ktoré neexistovali ku dňu podpisu zmluvy alebo, ktoré nemohli byť zmluvnými stranami predvídané, ktoré sa vyskytujú mimo vplyvu objednávateľa a zhotoviteľa, alebo jeho poddodávateľov a výskytu a účinku ktorých sa nemohlo zabrániť opatreniami, prostriedkami, ktoré sa v príslušnej situácii môžu očakávať a požadovať, a v dôsledku ktorých nie je možné plniť zmluvu v lehotách a za podmienok v nej uvedených ( napr. epidémie, prírodné katastrofy, štrajky, alebo iné pracovné konflikty, nedostatok energie, ozbrojené konflikty, občianske nepokoje, embargo, dovozná alebo vývozná obmedzenia alebo iné vládne zásahy atď. ).
- 11.2. Počas trvania vyššej moci plnenie povinností objednávateľa a zhotoviteľa sú pozastavené a nebudú uplatňované žiadne sankcie za oneskorenie v plnení.
- 11.3. Zmluvná strana postihnutá vyššou mocou upozorní druhú zmluvnú stranu písomne a bez odkladu, na začiatok a koniec trvania vyššej moci a predloží dôkazy vydané príslušnými verejnými orgánmi ( napr. Obchodnou kontrolou ).

## Článok 12 Riešenie sporov

- 12.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu :
  - zmluva o dielo,
  - ponuka ( vrátane návrhu ceny ),
  - technické špecifikácie prác,
  - všeobecné technické podmienky.Spory zmluvných strán neopravňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
- 12.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno – technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 12.3. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadajú jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd. Zmluvný vzťah sa bude riešiť právnym poriadkom platným na území SR.

## Článok 13 Ostatné práva a povinnosti

- 13.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spoluprácu svojich subdodávateľov, pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci, koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť, podľa zák.č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.



- 13.2. Zhotoviteľ určuje zamestnanca Ing. Jaromír Kasaj, ktorý je zodpovedný za vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku s rozsahom jeho zodpovednosti – stavbyvedúci a zároveň ho určuje ako hlavného koordinátora činnosti.
- 13.3. Zhotoviteľ je povinný v prípade zmeny svojho subdodávateľa túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň preukázať jeho spôsobilosť na predmetné práce. Zoznam podzhotoviteľov je prílohou tejto zmluvy.
- 13.4. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám.

#### Článok 14 Odstúpenie od zmluvy

- 14.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 14.2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 14.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne.
- 14.4. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť v prípadoch :
- ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo dielčieho termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie, ktoré určí objednávateľ,
  - ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným zhotoviteľom, je v konkurznom konaní alebo ide do likvidácie. Objednávateľ môže žiadať náhradu škody za nesplnenie celej dodávky. Vykonané práce sa zúčtujú podľa zmluvných cien s tým, že budú znížené o výšku náhrady škôd,
  - ak zhotoviteľ inak neplní podmienky tejto zmluvy.
- 14.5. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých navyšných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- 14.6. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade ak objednávateľ nesplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 13.7. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Článok 15  
**Záverečné ustanovenia**


- 15.1. Ak je na výkon prác súvisiacich s realizáciou diela potrebné v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov oprávnenie preukazujúce odbornú spôsobilosť a zhotoviteľ nie je držiteľom takéhoto oprávnenia, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť výkon týchto prác prostredníctvom subdodávateľa, ktorý je držiteľom príslušného oprávnenia.
- 15.2. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárnymi ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
- 15.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 15.4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán.
- 15.5. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponecháva objednávateľ a dve zhotoviteľ.



V Bratislave, dňa 10.6.2008

V Žilina, dňa 10.6.2008

  
  
Riaditeľ SNM- Prírodovedné múzeum

V Bratislave, dňa .....

SLOVENSKÉ PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM  
  
PhDr. Peter Maráky  
generálny riaditeľ SNM

  
  
Ján Miho  
konateľ spoločnosti