

Zmluva o dielo číslo 356/2008-3100-3200

Zmluva o dielo

v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

POSÚDENIE LOKALÍT NA VÝCHODNOM SLOVENSKU „KOŠICE - VEĽKÁ IDA, KOŠICE - VALALIKY A PREŠOV - GRÓFSKE“

ČLÁNOK I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

**Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky**
Mierová 19
827 15 BRATISLAVA 212

Zhotoviteľ:

COPROJECT a.s.
Súkenícka 13
821 09 BRATISLAVA

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I - vložka 2343/B - Oddiel Sa

Štatutárny orgán - Zmocnenec k zastupovaniu a rokovaniam:

Ing. Peter Žiga
štátny tajomník

Ing. Miroslav Dobrota
podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie:

BANKA štátna pokladnica
č. účtu: 7000061569/8180

IČO: 00686832

Tel.: 02 / 4854 1111

Fax: 02 / 4333 7827

e-mail: info@economy.gov.sk

TATRA BANKA BRATISLAVA
č. účtu: 2622340025/1100

IČO: 35779781
IČ DPH: SK2020255820

Tel.: 02 / 4927 7001

Fax: 02 / 4927 7010

e-mail: copro2@coproject.sk

ČLÁNOK II.**PREDMET ZMLUVY A ČAS PLNENIA****2.1 PREDMET ZMLUVY**

Predmetom zmluvy je komplexné posúdenie vhodnosti lokalít na východnom Slovensku pre významných zahraničných investorov z pohľadu projekčno-inžinierskych podmienok (kapacít inžinierskych sietí a infraštruktúry) ako aj ekonomicko-sociálnych a spoločensko-kultúrnych podmienok.

2.1.1 Rozsah posúdenia lokality Košice - Veľká Ida pre významných zahraničných partnerov

- Sprievodná správa
 - Charakteristika lokality
1. Harmonogram
 2. Širšie vzťahy
 3. Diaľničná sieť
 4. Diaľničná sieť východ
 5. Prípojky na diaľničnú sieť
 6. Prístupové komunikácie a vlečka
 7. Prípojky VN, plynu a SLP
 8. Prípojky vody a kanalizácie
 9. Radar
 10. Kataster
 11. Varianty hrubých terénnych úprav
 12. Subdodávatelia pre automobilový priemysel na Slovensku
 13. Mapa epicentier Slovenska
 14. Seizmotektonická mapa Slovenska
 15. Predbežný hydrogeologický prieskum - (1988-1993)
 16. Výťah zo Záverečnej správy inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu staveniska - (máj 2008)
 17. Vyjadrenia orgánov

Vzhľadom na termínové požiadavky objednávateľa a postupné upresňovanie podkladov, ktoré budú mať vplyv na hĺbku spracovania, zhotoviteľ spracuje posúdenie lokalít v týchto fázach a termínoch:

1. fáza apríl 2008 - bude spracovaný materiál v nevyhnutnom rozsahu pre rokovanie s významným zahraničným investorom a to Charakteristika lokality a body 1-5, 6-8 skrátené, 9, 10, 12-14.
2. fáza máj 2008 - bude dopracované a aktualizované komplexné posúdenie lokalít na východnom Slovensku podľa požiadaviek, ktoré vyplynuli z rokovania s významným zahraničným investorom v rozsahu: Sprievodná správa, Charakteristika lokality a bodov 5-8, 11, 15-17.

2.1.2 Posúdenie lokality Košice - Valaliky - apríl 2008

- Charakteristika lokality
1. Harmonogram
 2. Širšie vzťahy

3. Diaľničná sieť
4. Diaľničná sieť východ
5. Prípojka na diaľničnú sieť
6. Situácia - Širšie vzťahy
7. Súhrn pripojení areálu - infraštruktúra
10. Subdodávatelia pre automobilový priemysel na Slovensku
11. Mapa epicentier Slovenska
12. Seizmotektonická mapa Slovenska

2.1.3 Posúdenie lokality Prešov - Grófske

2. fáza jún 2008 - bude posúdenie lokality Prešov - Grófske pri využití spracovaných podkladov a rozsah spracovania materiálu bude dohodnutý s objednávateľom.

- Sprievodná správa
- Charakteristika lokality

1. Širšie vzťahy
2. Regionálne vzťahy
3. Diaľničná sieť SR
4. Diaľničná sieť východ
5. Lokalita GRÓFSKE
6. Geografia
7. Kataster
8. Situácia stavby
9. Legenda k Situácii stavby
10. Subdodávatelia pre automobilový priemysel na Slovensku
11. Mapa epicentier Slovenska
12. Seizmotektonická mapa Slovenska
13. Ortofotomapa lokality

Materiál bude spracovaný v slovenskom a anglickom jazyku v počte 4 kópie - 1. fáza dvojjazyčne, 2. fáza ako 2 samostatné časti (slovenská a anglická).

2.1.4 Rozšírenie posudku lokality Košice – Veľká Ida - v prípade ak sa investor rozhodne investovať mimo územia SR

3. fáza november 2008 – v prípade, že sa zahraničný významný investor rozhodne umiestniť investíciu mimo územia SR, zhotoviteľ dopracuje materiál Komplexné posúdenie vhodnosti lokality Košice - Veľká Ida, s cieľom možného využitia tejto lokality pre iných potenciálnych investorov.

- Sprievodná správa

1. Širšie vzťahy
2. Diaľničná sieť SR
3. Diaľničná sieť východ
4. Napojenie na diaľničnú sieť
5. Situácia - cestná a koľajová doprava
6. Situácia - prípojky - voda, kanalizácia
7. Situácia - prípojky - VN, plyn, SLP
8. Radar

9. Prehľad etablovaných podnikov v lokalite a jej okolí – subdodávateľa pre automobilový priemysel na Slovensku
10. Mapa epicentier Slovenska
11. Seizmotektonická mapa Slovenska

2.2 ČAS PLNENIA

2.2.1	Predbežné posúdenie lokality Košice - Veľká Ida	do 30.04.2008
2.2.1.1	Komplexné posúdenie lokality Košice - Veľká Ida	do 30.05.2008
2.2.2	Posúdenie lokality Košice - Valaliky	do 30.04.2008
2.2.3	Posúdenie lokality Prešov - Grófske	do 30.06.2008
2.2.4	Rozšírenie posudku lokality Košice – Veľká Ida (podmienené)	do 20.11.2008

ČLÁNOK III.

PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 3.1 Objednávateľ zabezpečí prístup k materiálom posudzujúcim ekonomicko-sociálne a spoločensko-kultúrne podmienky v posudzovaných lokalitách.
- 3.2 Objednávateľ splnomocní zhotoviteľa na práce v rozsahu zmluvy.
- 3.3 Objednávateľ bude spolupôsobiť pri odsúhlasení zadania a technických riešení v priebehu prác.

ČLÁNOK IV.

CENA DIELA

- 4.1 Cena bola stanovená dohodu za práce vykonané zhotoviteľom vo výške:

Spracovanie komplexného posúdenia lokalít na východnom Slovensku	895 000,- Sk
Preklady do anglického jazyka	85 000,- Sk
Rozmnožovanie	15 000,- Sk
Cena celkom:	995 000,- Sk

Cena je uvedená bez DPH. K uvedenej cene bude pripočítaná 19% DPH.
- 4.2 Cena zahŕňa zrealizované práce podľa Čl. 2 PREDMET ZMLUVY A ČAS PLNENIA.

ČLÁNOK V.

PODMIENKY PRE FAKTURÁCIU A PLATENIE

- 5.1 Objednávateľ uhradí faktúru za zrealizované práce podľa Čl. 2 PREDMET ZMLUVY A ČAS PLNENIA.
- 5.2 V prípade, že dôjde k zrušeniu tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude faktúrovať objednávateľovi náklady vo výške stanovenej úrovne plánovaných vlastných nákladov zvýšených o ušlý zisk.
- 5.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturovať cenu diela objednávateľovi dňom jeho riadneho vykonania a odovzdania objednávateľovi v termíne ukončenia poslednej etapy.
- 5.4 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť faktúru najneskôr do 15 dní od uskutočnenia zdaniteľného plnenia, pričom faktúra (daňový doklad) musí spĺňať všetky náležitosti v zmysle § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty znení neskorších predpisov a musí obsahovať aj označenie čísla zmluvy podľa evidencie objednávateľa.
- 5.5 Úhradu objednávateľom odsúhlasených prác zabezpečí objednávateľ prevodným príkazom do 30 dní po doručení faktúry.

ČLÁNOK VI.

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 6.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzkov v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, t. j. zmluvné strany posúdia ich vplyv na cenu a termín plnenia.
- 6.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pravidelných pracovných rokovaniach, ktoré bude organizovať v súlade s Harmonogramom postupu prác a podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov.
- 6.3 V prípade, že pri pracovných rokovaniach, alebo pri odsúhlasovaní technicko-ekonomického riešenia dôjde k vznosu nových, alebo takých požiadaviek, ktoré neboli vznesené a riešené na pracovných rokovaniach, ani neboli obsiahnuté v podkladoch objednávateľa, bude sa to riešiť dodatkom zmluvy.
- 6.4 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť a splnomocniť zhotovením predmetu diela aj tretiu stranu.

ČLÁNOK VII.

SPOLUPÔSOBENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

- 7.1 V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v nevyhnutne potrebnom rozsahu poskytne na vyzvanie zhotoviteľa spoluprácu pri prípadných zmenách projektu, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu realizácie predmetu diela. Spolupôsobenie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi v lehote do 5 dní od vyžiadania. Ak tak objednávateľ neurobí, je v omeškani. Lehota realizácie prác sa predlžuje o dni omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia.

ČLÁNOK VIII.**ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ**

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy je zhotovený v súlade so zmluvou a prehlasuje, že dielo bude mať vlastnosti a kvalitu odpovedajúcu kvalitatívnym a dodacím podmienkam, ktoré sú stanovené v príslušných normách, vzťahujúcim sa vykonanie diela ako celku.

ČLÁNOK IX.**OSOBITNÉ UJEDNANIA**

- 9.1 Veci, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na veciach potrebných k realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy, ktoré sú vo vlastníctve zhotoviteľa prípadne objednávateľa znáša zhotoviteľ a to až do doby prevzatia zhotoveného diela objednávateľom.
- 9.2 Vlastnícke právo k predmetu plnenia a nebezpečenstvo škody na ňom prejde na objednávateľa dňom jeho dodania, ktorým je deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.

ČLÁNOK X.**ZMLUVNÉ POKUTY**

- 10.1 Za omeškanie so splnením povinnosti dodať dielo v zmluvne dohodnutom termíne ukončenia diela je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z omeškanej sumy a 0,1% za každý týždeň omeškania.
- 10.2 Za omeškanie so zaplacením konečnej faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý týždeň omeškania.
Zmluvná pokuta bude objednávateľovi fakturovaná samostatnou faktúrou.
- 10.3 Zaplacením zmluvnej pokuty nie sú dotknuté práva objednávateľa na náhradu škody.
- 10.4 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní so začatím prác o viac ako 10 dní po objednaní resp. podpísaní ZoD, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou od zmluvy odstúpiť.
- 10.5 Ustanovenia tohto článku sa neuplatnia, ak neplnenie tejto zmluvy bolo spôsobené skutočnosťami, ktoré nebolo možné ovplyvniť (napr. živelné pohromy, nepokoje, vojna a pod.).

ČLÁNOK XI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA



- 11.1 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami odsúhlasenými oboma zmluvnými stranami.
- 11.2 Zmluvné strany súhlasia s uplatnením výpovednej (jednomesačnej) lehoty pre prípad závažného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Výpovedná lehota začína plynúť dňom riadneho doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 11.3 Obsah tejto zmluvy považujú obe strany za dôverný.
- 11.4 Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ prevezme tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 11.5 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 11.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými partnermi.

V Bratislave dňa: 08.04.2008

V Bratislave dňa: 08.04.2008

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


Ing. Peter Žiga
štátny tajomník
Ing. Miroslav Dobrota
podpredseda predstavenstva