

# SMLOUVA O DÍLO č. 2009/285

uzavřená podle § 536 a následně Obchodního zákoníku  
ve znění pozdějších předpisů

výtah

## Čl. 1. Smluvní strany

### 1.1 Zhotovitel

: VÝTAHY CZ, s.r.o.

se sídlem

Sládkova 27, 702 00 Ostrava

zastoupený

: Steuer Stanislav - jednatelem

IČO

: 25868641

DIČ

: CZ25868641

tel.+fax

: 595 693 045

tel.

: 595 693 046-047

bankovní spojení

: ČSOB a.s. Ostrava

č.ú.

: 209527743 / 0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Stanislav Steuer – jednatel – 602-539 459

Ing. Zdeněk Štrbny – jednatel – 602-759 900

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Alois Janaček – ve věcech projekce

Jan Nauda – ve věcech montáže

### 1.2 Objednatel

: Štátný komorný orchester Žilina

se sídlem

Dolný Vál 47, 010 28 Žilina

IČO

: 228 672

DIČ

: 2020671818

tel.

: +421 41 5620 979

fax

: +421 41 5626 972

bankovní spojení

: Štátna pokladňa

č.ú.

: 7000070422/8180

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Vladimír Šalaga

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Marek Javor

## Čl. 2. Identifikační údaje

2.1 Název stavby: Kompletní oprava, dodávka a montáž 1 ks divadelního výtahu DHV 1000 kg/0,15-2/2 pro stavbu „Štátný komorný orchester Žilina“.

### Čl. 3. Podklady pro splnění díla

Podkladem pro splnění díla je:

- 3.1 stavebně projektová dokumentace (svislý řez a půdorysy) míst a okolí míst rozhodných pro stavbu 1 ks výtahu
- 3.2 nabídka zhotovitele N-2009/3545 ze dne 8.4.2009, která se stává nedílnou součástí této smlouvy
- 3.3 sepsaná obchodně - technická specifikace výtahu.

### Čl. 4. Předmět smlouvy

- 4.1 Předmětem smlouvy je provedení stavebního díla – oprava, dodávka , montáž 1 ks divadelního výtahu DHV 1000 kg/0,15-2/2 pro stavbu „Štátny komorný orchester Žilina “ se 2-mi stanicemi.
- 4.2 Práce budou realizovány kvalitně a ve standardu potřebném pro daný objekt a obvyklém pro ČR a SR v souladu s platnými technickými normami – dle Zák. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Objednatel je povinen dílo převzít, pokud nevykazuje závady bránícímu řádnému užívání díla. Odmítne-li objednatel dílo převzít, považuje se dílo splněné dnem, na který zhotovitel svolal předání a převzetí díla.
- 4.3 Zhotovitel se bude řídit stanovisky, úkoly a pokyny stanovenými na kontrolních dnech.

### Čl. 5 Termíny a způsob plnění díla

5.1 Termíny plnění:

- |   |           |
|---|-----------|
| - předání staveniště zhotoviteli  | 1.8.2009  |
| - zahájení montážních prací<br>(bude zajištěn přívod elektro a stavební připravenost) | 1.8.2009  |
| - dokončení díla a předání objednateli  | 16.8.2009 |

### Čl. 6 Podmínky provádění díla

#### 6.1 Povinnosti objednatele:

- 6.1.1 Předá při podpisu této smlouvy všechny stávající dostupné projektové podklady
- 6.1.2 Je povinen umožnit zhotoviteli přístup do objektu za účelem realizace díla
- 6.1.3 Poskytne místnost pro převlékání montážních pracovníků a uskladnění materiálu
- 6.1.4

Před předáním staveniště zhotoviteli objednatel zajistí pro každé zvedací zařízení:

- Před zahájením montáže předá objednatel zhotoviteli staveniště a zajistí volný přístup.
- Sociální zařízení pro montéry

#### 6.2 Povinnosti zhotovitele:

- 6.2.1 Povede montážní deník počínaje dnem převzetí a předání staveniště. Do montážního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
- 6.2.2 Zavazuje se udržovat pořádek na staveništi.
- 6.2.3 Dokončí dílo úspěšnými komplexními zkouškami za účasti autorizované osoby.
- 6.2.4 Vyhotoví zápis o předání a převzetí předmětu díla, který bude podepsán oprávněným zástupcem zhotovitele a objednatele.
- 6.2.5 Zhotovitel se zavazuje, že jeho pracovníci budou při práci dodržovat platné předpisy BOZP a PO.
- 6.2.6 Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli protokolárně s podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. Do 7-mi dnů po skončení kompletních prací předá zhotovitel objednateli staveniště zpět.

## Čl. 7 Cena

7.1 V případě dodatečných požadavků objednatele na provedení činností a prací, které nejsou součástí díla bude sepsán dodatek smlouvy o dílo s uvedením ceny dodatečných prací a způsobu jejich účtování vč. termínů.

7.2 Cena bez DPH za výtah 615 000,- Kč  
Cena celkem vč. DPH 19% za dílo 759 259,3 Kč

7.3 Cena celkem bez DPH je stanovena pro daný termín plnění a to v členění dle zhotovitelem vypracované cenové nabídky N-2009/3545 ze dne 8.4.2009.

## Čl. 8 Platební podmínky a fakturace

8.1 Záloha ve výši 40% z ceny díla splatná po podpisu SOD včetně DPH .

8.2 Dále fakturace na základě soupisu provedených prací po dodávce výtahových komponent na stavbu vč. zúčtování zálohy a DPH .

8.3 Fakturace po montáži výtahu včetně DPH .

8.4 Fakturace po zkoušce výtahu včetně DPH .

8.5 Splatnost všech daňových dokladů je 14 dní.

## Čl. 9 Záruční lhůty a servis

9.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo tyto záruční lhůty:

9.1.1 Na uskutečněné montážní práce a komponenty výtahu vlastní výroby záruční lhůtu v délce 36-ti měsíců od předání a převzetí díla.

9.1.2 Záruční lhůta na komponenty výtahu dodané subdodavatelem v délce dle originálního záručního listu – min. 24 měsíců.

Záruční lhůta počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, který bude uveden v předávacím protokolu.

9.2 Podmínkou platnosti záruky je řádná uživatelská obsluha a údržba díla.

V záručním lhůtě se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady v záruční době vzniklé, nikoli však vady způsobené v důsledku nesprávného užívání díla. Tyto vady se zhotovitel zavazuje odstranit vždy za úhrady na základě dohody.

## Čl. 10 Smluvní pokuty

10.1 V případě zhotovitelem zaviněného prodlení s předáním díla v termínu dokončení uhradí zhotovitel objednateli částku 0,05% z ceny díla celkem bez DPH za každý započatý den prodlení.

10.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení objednatele s úhradou faktur činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Současně se pozastavují práce na předmětu plnění díla. Při pozdní úhradě kterékoliv faktury ztrácí smluvní termíny uvedené v Čl. 5 platnost a budou řešeny dodatkem smlouvy o změně Čl. 5.

10.3 V případě prodlení s předáním staveniště ze strany objednatele se zhotovitel a objednatel dohodli na oddálení termínu předání a převzetí díla. Toto oddálení se rovná počtu dní prodlení s předáním staveniště ze strany objednatele.

10.4 Objednatel se zavazuje, že v případě bezdůvodného odstoupení od smlouvy, uhradí zhotoviteli odstupné za veškeré prokazatelné výdaje, které byly spojené s realizací díla.

10.5 Zhotovitel se zavazuje, že v případě bezdůvodného odstoupení od smlouvy, uhradí objednateli odstupné za veškeré prokazatelné výdaje, které byly spojené s realizací díla.

10.6 Pokuty se netýkají práv obou stran spojených s náhradou škody.

10.7 V případě prodlení se zaplacením faktur zhotoviteli ze strany objednatele se objednatel a zhotovitel dohodli na oddálení termínu předání a převzetí díla. Toto oddálení se rovná počtu dní prodlení se zaplacením faktury zhotoviteli ze strany objednatele. Zhotovitel v tomto případě vypracuje dodatek k této smlouvě o dílo.

## Čl. 11 Ostatní ujednání

11.1 Smlouva je vyhotovena ve 24 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

11.2 Smlouvu je možné měnit a doplňovat pouze formou písemných, očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky tvoří nedílnou součást této smlouvy.

11.3 Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a dalšími právními předpisy upravujícími danou oblast a zásadami poctivého obchodního styku.

11.4 Vlastnické právo k dílu se převádí ze zhotovitele na objednatele po zaplacení smluvní ceny díla. V případě neuhrazení ceny díla v dohodnuté době splatnosti souhlasí objednatel s odebráním předmětu díla z objektu stavby.

11.5 Smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem jejího podpisu oběma stranami.

11.6 Vyšší moc - pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace a podobné okolnosti.

Stane-li se plnění v důsledku zásahu vyšší moci nemožným, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc písemně požádá nejpozději do 5-ti kalendářních dnů od zásahu vyšší moci druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z ohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě do 5-ti pracovních dnů ode dne doručení žádosti má strana, která se na vyšší moc odvolala právo od této smlouvy odstoupit.

V Ostravě dne 25.5.2009  
zhotovitel

VÝTAHY CZ, s.r.o.  
Sládkova  
IČO:  
DIČ:

Steuer Stanislav  
jednatel společnosti  
VÝTAHY CZ, s.r.o.



V Žilině dne  
objednatel

Mgr. Vladimír Šalaga  
Štatutárny zástupca ŠKO Žilina

ŠTÁTNÍ KAMORNÝ ORCHESTR  
Dolný Val 47  
ŽILINA  
tel. 049/5626672 fax. 049/5626672