ZMLUVA O DIELO €.34/2005

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
medzi

Objednavatelom : Statna vedecka kniznica v Banskej Bystrici
sidlo: Lazovna 9, 974 01 Banska Bystrica
zast.: PhDr. Olgou Laukovou, riaditelkou
ICO : 35987006
DIC : 2021433172
bankové spojenie : Statna pokladnica
€. Uctu : 7000239822/8180
€. uctu : 7000069077/8180

a

Zhotovitel'om : Stavomontaze Instalacie Banska Bystrica, s.r.o.
sidlo: Majerska cesta 36, 974 01 Banska Bystrica
zast.: Ivan Galus - vykonny riaditel (konatel)
ICO : 31628222
IC DPH : SK2020456284
bankové spojenie : Slovenska sporitelfia pod.B.Bystrica
€. uctu : 50186704,/0900
Zapisany u OS B.B. v oddieli: Sro, vlozka C.2682/S

L
Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela stavebné prace na akcii:
»,Rekonstrukcia kotolne SVK v Banskej Bystrici, Lazovna 9" podla projektovej
dokumentacie vypracovanej DuSanom Slastanom, Na Troskach 3, 974 01 Banska
Bystrica z oktébra 2005 a vykazu vymer, ktory je jeho sucastou. Objednavatel sa
zavazuje toto dielo prevziat’ a zaplatit’ za zhotovenie diela zmluvna cenu podla Ci. Il. tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit’ dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost.

Il.
Cena

Zhotovitel' zhotovi celu stavbu v rozsahu, kvalite a lehotach podla tejto zmluvy.
Dohodnuta zmluvna cena za zhotovenie diela je urCena na zaklade zavazného
ponukového rozpoc&tu, ktory je suCastou ponuky vo verejnej sutaZi: Rekon$trukcia
kotolne SVK v Banskej Bystrici, Lazovna 9 a je nedelitenou stu&astou tejto zmluvy vo
vySke 2 838 398,- Sk (slovom: Dvamilionyosemstotridsatosemitisictristodevatdesiatosem)
vratane DPH.

Cena je maximalna a je zavazna aj v pripade zmien podmienok, za ktorych bol ponukovy
rozpocCet spracovany.



M.
Termin pinenia

. Zhotovitel sa zavazuje vykonat’ stavebné prace v tychto terminoch :

zaCatie prac : do 3 dni po podpise zmluvy,

dokond&enie prac : do zadatia vykurovacej sezony 2006/2007
Termin ukonCenia mbze byt posunuty jedine z dévodu na strane objednavatela
nepridelenim pozadovaného objemu finan€nych prostriedkov na uvedenu akciu.

DokonCenim prac sa rozumie ich odovzdanie objednavatelovi protokolom o odovzdani
a prevzati, v ktorom bude oboma zmluvnymi stranami uvedené, Ze dielo je odovzdané
a prevzaté bez zavad, ktoré brania jeho uZivaniu.

V.
Miesto zhotovenia diela

Miestom zhotovenia diela je Statna vedecka kniznica v Banskej Bystrici (dalej SVK),
Lazovna 9, Banska Bystrica.

V.
Zodpovednost’za vady a zaruky

. Zhotovitel zodpoveda za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika. Pripadné
vady diela odstrani bezplatne a bez zbytoCného odkladu po uplatneni opravnenegj
reklamacie ato v lehote, ktora bude dohodnutd na urovni poverenych zastupcov
zmluvnych stran.

Zhotovitel prebera zaruku za akost’ diela v zmysle § 563 ods. 2, resp. § 429 az § 431
Obchodného zakonnika. Dielo bude poCas 5 rokov spésobilé na zmluvny Gcel a
zachova si pocas tejto doby dohodnuté vlastnosti.

VI.
Platobné podmienky

. Objednavatel neposkytne preddavok na plnenie zmluvy.

Uhrada ceny za dielo bude realizovana postupne platenim skuto&ne vykonanych prac
v jednotlivych mesiacoch potvrdenych stavebnym dozorom v stavebnom denniku.

Fakturu so supisom vykonanych prac potvrdenym zhotovitefom a odsuhlasenym
stavebnym dozorom odoSle zhotovitel' objednavatefovi do 5 dni po uplynuti mesiaca a
objednavatel’je povinny ju zaplatit'do 21 dni od dorucenia.

Objednavatel bude viazat’ Ciastku 10% z ceny diela na odstranenie vad a nedorobkov
zistenych pri preberacom konani, z ktorej bude 8% viazanych na odstranenie vad
z preberacieho konania a 2 % z kolaudacného konania.

VII.

Iné prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeCi kvalitativne a dodacie podmienky vymedzené
projektom stavby, vykazom vymer, STN, stavebnym zakonom a Uvodnymi ustanoveniami
cennikov stavebnych prac.



10.

11.

12.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality diela pouZije
v zmysle zakona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov na jeho realizaciu len
stavebné vyrobky spifiajice podmienky zakona &. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch,
v zneni neskorSich predpisov, resp. wvyhl. €. 246/1995 Z.z. o certifikacii vyrobkov
a prislusné doklady predloZi objednavatelovi ku kontrole pred ich zabudovanim, suhrnne

pri preberacom konani diela.

Pripadné naviac prace suvisiace s predmetom obstaravania, ktoré nebolo mozZné pri
spracovani sutaznych podkladov predvidat, ktoré PD, resp. vykaz vymer neobsahuje
budu ocenené nasledovne:
prace a dodavky, ktorych poloZky su obsiahnuté v zavaznom ponukovom rozpocte,
ktory je suCastou tejto zmluvy, budu ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi
v tomto rozpocte,
prace a dodavky, ktorych poloZky sa v zavdznom ponukovom rozpoCte nenachadzaju
budu ocenené spbsobom, akym bol oceneny zavazny ponukovy rozpocet.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nerealizované prace a dodavky odsuhlasené objednavatelom
a projektantom budu z ceny diela odpocitané ato v cene, vakej su zahrnuté do
zavazného ponukového rozpoctu.

Zhotovitel' suhlasi s tym, Ze objednavatel odstupi od zmluvy bez narokov zhotovitela
z titulu ukonc&enia zmluvy v pripade, ak uchadza¢ nebude postupovat’ podfla stanoveného
vecného a finanéného harmonogramu prac, ktory bude dohodnuty pri podpise zmluvy,
bude jej prilohou a bude vyhodnocovany na kontrolnych diioch stavby. Dalej sthlasi
s tym, Ze uvedeny harmonogram postupu prac bude v pripade potreby objednavatela
najmd z dévodu nepridelenia potrebnych kapitalovych vydavkov s ohfadom na zmenu
terminu plnenia aktualizovany.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat’ stavebny dozor 3 dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu
zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Ak tak neurobi, je povinny na poZiadanie
objednavatela tieto prace odkryt’ na svoje naklady.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze do 2 tyzdriov od zacCatia stavby vypracuje a odovzda
objednavatelovi kontrolny a skuSobny plan tejto verejnej prace - stavby v zmysle § 12
zakona NR SR €. 254/1998 Z.z. a pokynov MV a VP SR na ich tvorbu z roku 1996.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach zaisti dodrzanie bezpecCnosti
a ochrany zdravia pri praci, ako aj poZiarnej bezpeCnosti v zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v spolupraci s projektantom a subdodavatelmi pocCas
realizacie prac upresni plan uZivania stavby, ktory odovzda objednavatelovi pri
preberacom konani.

V pripade potreby odberu energii zhotovitelom od objednavatela bude na privode
energie nainStalované meracie zariadenie, odobraté energie budu zhotovitelovi
vyuctované a odpocitané z koneCnej faktury po odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze stavebnu sut’ uloZi na organizovanu skladku odpadu
a vyburané materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prisludnych
zbernych surovin. Doklady o tomto predloZi objednavatelovi pri preberacom konani.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zaujme Co najmenSieho naruSenia prevadzky SVK bude
dovoz i odvoz materidlu na stavbu cez priestory objektu SVK obmedzeny na minimum.
V pripade potreby sa dovoz i odvoz materidlu bude zabezpeCovat mimo jej hlavnu
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prevadzku, ktora je v pracovnych dnioch v dase od 10,00 hod. do 16,00 hod. Dovoz
a odvoz materialu je mozné realizovat'v ¢ase od 7,00 hod. do 10,00 hod a od 16,00 hod.
do 19,00 hod.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze stavebnomontdZzne prace s nadmernou hlu€nostou bude
v zaujme &o najmensieho naruSenia prevadzky SVK realizovat v &ase mimo hlavnej
prevadzky SVK, t.j. v pracovnych diioch v &ase od 7,00 hod. do 10,00 hod a od 16,00
hod. do 19,00 hod.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze o vynimku z poZiadaviek objednavatela uvedenych v bodoch
12. a 13. poziada objednavatela 2 dni pred poZadovanym terminom, aby obstaravate!
mohol v€as upravit’ prevadzku SVK.

VIIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

. Zhotovitel vyzve na prevzatie diela v mieste pinenia objednavatela pisomne najmenej 5

pracovnych dni vopred. Vlastnicke pravo na zhotovovanu vec a nebezpeCenstvo Skody
na nej prechadzaju na objednavatela dfiom odovzdania a prevzatia diela, uvedenom
v zapisnici o uspesnom odovzdani a prevzati diela.

O odovzdani diela spiSu zmluvné strany zapisnicu, v zavere ktorej objednavatel’ vyslovne
uvedie, Ci dielo prebera alebo neprebera a z akych dévodov.

Vady diela zrejmé uz pri jeho preberani musi objednavatel reklamovat’ uz v zapisnici o
prevzati.

IX.
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na tychto pokutach a sankciach :

1.

V pripade, Ze zhotovitel nedodrZi termin dokonCenia prac dojednany v tejto zmluve z
dbévodu na strane zhotovitela, uplatni objednavatel voCi nemu zmluvnu pokutu vo vySke
0,5% z ceny predmetu plnenia za kazdy zacaty mesiac omeSkania. Zhotovitel' suhlasi
s tym, Ze mu zmluvna pokuta bude odpoditana z konec€nej faktury.

V pripade ak objednavatel v suvislosti s dodanim vadného diela odstupi od zmluvy,
uhradi zhotovitel objednavatelovi pokutu vo vyske 0,5% z dohodnutej ceny diela.

Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od
tohto, Ci a v akej vySke vznikne druhej strane Skoda poruSenim povinnosti, ktord mozno
vymahat' samostatne.

X.
Zaverecné ustanovenia

. Tato zmluva vznikda dohodou o celom jej obsahu.

Menit alebo dopifiat’ text tejto zmluvy moZno len formou pisomnych dodatkov
dohodnutych v celom rozsahu a podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.



V ostatnych otazkach neupravenych touto zmluvou platia predovSetkym ustanovenia

Obchodného zakonnika, najmd o zmluve o dielo a ostatné vS8eobecne zavdzné predpisy
platné v Slovenskej republike.

Zmluva je vyhotovena v 6 exemplaroch, z ktorych 4 obdrZi objednavatel a 2 zhotovitel.
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