

Zmluva o dielo č. 12/2009
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Čl. I.
Zmluvné strany


1. Objednávateľ:

Múzeum Slovenského Národného Povstania, Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica,
IČO: 35 986 077
DIČ: 2021443556
IČ DPH: Nie je platcom DPH
V zastúpení: PhDr. Stanislav Mičev
Bankové spojenie: 7000069616/8180
Oprávnený konať vo veciach zmluvných: PhDr. Stanislav Mičev
Oprávnený konať vo veciach technických: 

2. Zhotoviteľ:

Bencroft, s.r.o., Nový svet 29, 974 01 Banská Bystrica, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri O.s. Banská Bystrica vložka číslo 8560/S.
IČO: 36619981
DIČ: 2021751171
IČ DPH: SK2021751171H
Bankové spojenie: Tatra Banka, č. ú. 2623783944
V zastúpení: Mgr. Karol Gurský
Oprávnený konať vo veciach zmluvných: Mgr. Karol Gurský
Oprávnený konať vo veciach technických: 

Čl. II
Východiskové údaje

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je geometrický plán č.17801591-110/2007 vypracovaný  zo dňa 31.01.2008, pracovný plán zamerania areálu vypracovaný objednávateľom, rozpočet zo dňa 25. 05. 2009. Charakter rekonštrukcie areálu Národnej kultúrnej pamiatky Kalište nevyžaduje stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu.

Názov stavby	: Obnova areálu NKP Kalište, Banská Bystrica
Miesto stavby	: NKP Kalište
Zhotoviteľ	: Bencroft s.r.o.
Termín plnenia	: 31.12.2009

Čl. III. Predmet Zmluvy

3.1. Predmetom zmluvy o diele je obnova časti areálu NKP Kalište a výstavba nových stavebno-technických prvkov pre NKP Kalište, Múzeum Slovenského Národného Povstania. Súčasťou predmetu diela sú nasledovné stavebné časti:

3.2. Obnova a rekonštrukcia kamenných základov domov:

- a) Mechanické očistenie kamenných architektonických častí areálu NKP Kalište ako sú základy domov, podstienky jestvujúcich domov na objektoch vedených na pracovnom výkrese pod č. 30, č. 29, č. 27, č. 26, machov, lišajníkov a ostatnej vegetácie a nánosov zeminy.
- b) Úplné rozobratie a znovu postavenie domu vedeného v pracovnom výkrese pod č. 28
- c) Rekonštrukcia častí zjavne staticky narušených a zvetraných základov a kamenných múrov /praskliny, zosunuté a rozpadnuté múry, vence jestvujúcich základov/ na objektoch uvedených v od stavci pod písmenom a), mimo objektu vedeného pod č. 8

3.3. Obnova a rekonštrukcia kamenných oporných múrov:

- a) Mechanické očistenie oporných múrov od machov, lišajníkov a nánosov zeminy vedených v pracovnom výkrese pod písmenami: **l, m,**
- b) Čiastočné rozobratie a znovu postavenie zjavne staticky narušených a zvetraných častí oporných múrov vedených pod písmenami: **m,** pričom pri úplnej rekonštrukcii častí múrov sa pod tieto vybudujú základové pásy, nepresahujúce nad úroveň pôdneho krytu.

3.8. Závazok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom.

Čl. IV. Čas plnenia

4.1. Predmet diela sa zhotoviteľ zaväzuje zahájiť do dvoch dní od podpisu tejto zmluvy a dokončiť v termíne do 31.12.2009.

4.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť spolupôsobenie potrebné pre splnenie predmetu zmluvy v dohodnutých termínoch.

4.3. Po dobu omeškania sa objednávateľ a s poskytnutím spolupôsobenia mu je zhotoviteľ v omeškani so splnením záväzku.

4.4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

4.5. Objávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú zmluvnú cenu.

Čl. V. Cena diela

5.1. Cena za vykonanie prác podľa Čl.III tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a je doložená rozpočtom ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.

5.2. Celková cena za vykonanie diela podľa čl. III. je 22. 988,86 Euro s DPH

5.3. V prípade, že dôjde k predĺženiu termínu ukončenia diela bez zavinenia zhotoviteľa, cena zostávajúcich prác bude upravená štatistickým indexom.

Čl. VI. Fakturačné a platobné podmienky

6.1. Splatnosť ceny za zhotovenie diela.

6.2. Zhotoviteľ bude vystavovať faktúry po ukončení ucelených stavebných celkov na základe súpisu o rozsahu prác, ktoré budú zaznamenávané v stavebnom denníku a objednávateľ ich vykonanie a prevzatie svojim podpisom v denníku potvrdí. Stavebný denník má povinnosť viesť zhotoviteľ.

6.3. Objávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry do 30 dní od prevzatia faktúry.

6.4. Záväzok objednávateľa sa považuje za splnený dňom odpísania dlžnej sumy z účtu v prospech účtu zhotoviteľa.

6.5. V prípade, že príde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodu, za ktoré zodpovedá objednávateľ, vyúčtuje zhotoviteľ práce vykonané ku dnu zrušenia, alebo odstúpenia od zmluvy a zakúpený materiál pre realizáciu obnovy areálu NKP Kalište.

Čl.VII Záručná lehota — zodpovednosť za vady

7.1. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami, začína plynúť dňom, kedy bolo dielo odovzdané objednávateľovi za účelom užívania a prevádzkovania.

7.2. Posledný mesiac pred uplynutím záručnej doby objednávateľ vykoná hodnotenie stavu diela spoločnou obhliadkou zmluvnými stranami.

7.3. Objávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu väd diela uplatní ihneď po ich zistení. V písomnej reklamacii bude uvedený termín rokovania, pri ktorom bude dohodnutá a posúdená oprávnenosť reklamácie, bez zbytočného odkladu.

ČL VIII.

Vlastnicke právo na zhotovenú vec a nebezpečenstvo škody na nej.

8.1 Vlastnicke právo na zhotovenú vec prechádza na objednávateľa až v deň, kedy je zhotoviteľovi uhradená celá cena za dielo (uvedená v bode V. tejto zmluvy). V prípade ak objednávateľ zhotoviteľovi neuhradí v dohodnutom termíne fakturovanú sumu za zhotovené dielo v plnej výške, zhotoviteľ si vyhradzuje právo postupovať tak, aby dosiahol uspokojenie svojich oprávnených nárokov, prostriedkami, ktoré si sám zvolí.

ČL IX.

Platnosť zmluvy

9.1. Táto zmluva vstupuje do platnosti dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Text zmluvy môže byť menený, alebo dopĺňovaný len formou písomných dodatkov, ktoré platia len vtedy, ak boli podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán, riadne potvrdené a podpísané.

9.2. Pre iné dohody, ktoré v tejto zmluve neboli bližšie špecifikované, platí pre vzájomné vzťahy všeobecné ustanovenie právnych predpisov, hlavne však príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

9.3. Táto zmluva bola vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy pôjdu objednávateľovi a dva rovnopisy zhotoviteľovi.

ČL X.

Ostatné dojednania

10.1. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na ostatných dojednaniach a povinnostiach vyplývajúcich s predmetu tejto zmluvy.

10.2. Povinnosti zhotoviteľa:

- a) Na rekonštrukciu zosunutých a rozobraných častí múrov je potrebné používať autentické kamenné murivo a čo najvernejšie reprodukovat' jeho pôvodný reliéf a tvar, /v prípade nejasností je tieto potrebné konzultovať s pracovníkom zadávateľa/
- b) Pri obnovovaní vencov múrov je potrebné zvýrazniť profil kamenného muriva a neprekrývať ho spojovacím materiálom
- c) Pod každú konštrukciu kamenných múrov, ktoré je potrebné zo statického hľadiska úplne, alebo čiastočne rozobrať a nanovo vymurovať, je nutné vyhotoviť základový betónový pás, ktorý nesmie vyčnievať nad úroveň terénu

10.3. Povinnosti objednávateľa:

- a) Zabezpečiť, podľa potreby objednávateľa, vykosenie príslušnej časti areálu, pričom objednávateľ je povinný takúto žiadosť podať minimálne 5 pracovných dní vopred.

10.4. Iné dojednania


V prípade výskytu nových skutočností a pri nutnosti realizácie ďalších prác ktoré nie sú súčasťou tejto zmluvy, sa zmluvné strany dohodli, že ich vykonávanie sa bude riadiť na základe dodatku k tejto zmluve.

V Banskej Bystrici dňa: 05.06.2009



Za objednávateľa


PhDr. Stanislav Mičev



Ben Croft s.r.o.
Nový Svet 29
974 01 Banská Bystrica
IČO: 366 199 81 DIČ: 2021751171
č.ú. 2623783944/1100







Za zhotoviteľa

Mgr. Karol Gurský



Nedeliteľné prílohy: Pracovný plán areálu
Cenový rozpočet prác
Prílohy: Geometrický plán č.17801591-110/2007

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Oprava kamenných murív a čistenie od machu Kalište 1/2009		Miesto:	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 25.05.2009
Odberateľ:	IČO:		
	DIČ:		
Dodávateľ:	IČO:		
	DIČ:		
Projektant:	IČO:		
	DIČ:		
1 M3 OP	22 989	1 M	22 989
1 M2 ZP	22 989		
1 M2 UP	22 989		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
1	HSV:	15 487,33	1 311,25
2	PSV:		
3	MCE:		
4	iné:		
5	Súčet:	15 487,33	1 311,25
spolu ZRN			
16 798,58			
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Sučet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :	5,00%	839,93
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky	5,00%	839,93
14	Mimostavenisková doprava	5,00%	839,93
15		Sučet riadkov 11 až 14:	2 519,79
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		19 318,37
22	DPH 19% z:	19 318,37	3 670,49
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		22 988,86
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:	25.5.2009	dátum:	25.5.2009
pečiatka:		pečiatka:	
			

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:


Spracoval:
JKSO :
Dátum: 25.05.2009

Stavba :Oprava kamenných murív a čistenie od machu Kalište 1/2009

Rudolf Neshoda -ERNEST **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	231	11121-2113	Odstránenie drevin výšky do 1 m s pňom vo svahu do 1:1	30,000	m2	7,14	214,20	19
2	001	11420-3201	Očistenie lom. kameňa alebo bet. tváric od hlíny, piesku	9,300	m3	7,05	65,57	19
3	001	11420-3202	Očistenie lom. kameňa alebo bet. tváric od malty	5,520	m3	13,20	72,86	19
4	001	11420-3301	Triedenie lom. kameňa	14,820	m3	7,20	106,70	19
5	001	12090-1112	Buranie muríva kamenného na maltu nastavenú 0,3*8*0,7*opomý múr m = 1.680 6*1,1*0,4+0,4*0,2*15*objekt 28 = 3.840	5,520	m3	44,00	242,88	19
6	272	13231-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v homine 4 ručne 8*0,4*0,5*základ pre opomý múr m = 1.600 7*0,4*0,5*základ pre opomý múr l = 1.400 0,5*0,5*(13,2+10+3+2,5+3+3+3* obnaženie muríva objektu 28 0,4*0,5*9*základ objektu 28 = 1.800 0,5*0,6*15*opomý múrik za objektom 28 = 4.500 0,45*0,6*15*opomý múrik za objektom 28 = 4.050	13,350	m3	36,50	487,28	19
7	272	18110-1101	Úprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 bez zhutnenia	450,000	m2	0,48	216,00	19
8	231	18111-4711	Odstránenie kameňov do 15 kg vyzbieraním	2,000	m3	25,90	51,80	19
9	231	18111-4712	Odstránenie kameňov do 60 kg s odkopaním a naložením 0,5*0,7*14*opomý múr l = 4.900 0,5*0,4*16*opomý múr za objektom 28 = 3.200 2*2*0,3*kopa na objekte 30 = 1.200	9,300	m3	15,60	145,08	19
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				1 602,37			1 602,37	
2 - ZÁKLADY								
10	011	27421-1311	Základové pásy z kameňa na maltu MVC-2,5 8*0,9*0,3+0,2*0,3*10* opomý múr m = 2.760 16*1,1*0,3*opomý múr l = 5.280 9*1,2*0,5+0,2*16*0,5*základ objektu 28 = 7.000 0,4*0,6*15*opomý múrik za objektom 28 = 3.600	18,640	m3	92,50	1 724,20	19
11	MAT	583 806820	Kameň lomový neupravený triedený	25,000	t	52,45	1 311,25	19
12	211	27431-1114	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B15 (C12/15) cement 8*0,4*0,5*základ pre opomý múr m = 1.600 7*0,4*0,5*základ pre opomý múr l = 1.400 0,4*0,5*9*základ objektu 28 = 1.800 0,45*0,6*15*opomý múrik za objektom 28 = 4.050	8,850	m3	112,25	993,41	19
13	002	28920-1212	Výkánovanie uvoľnených kameňov z lom. kameňa stred.	19,390	m2	12,20	236,56	19
14	002	28990-5214	Úprava škár pre škárov. muríva z lom. kameňa hrub. 20*1,2*0,3*opomý múr m = 7.200 2*(2,55+18,15)*0,9*0,3*objekt 26 = 11.178 (2*0,4+3*0,4+3*0,3+13,2*0,8+3*1,1+0,6*3)+0,3*(13+3+3+3+2+2,5+3)*0,3 *objekt 28 = 21.215 2*(5,5+5,6)*0,7*0,3*objekt 27 = 4.662 (2*(11,35+12,8)*(0,8+0,5)+(4*4)*0,9+5*1,2+0,5*13)*0,3*objekt 30 = 26.907	71,162	m2	8,65	615,55	19

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
2 - ZÁKLADY spolu:				4 880,97			4 880,97		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
15	211	62221-1111	Čistenie muriva od machu a inej vegetácie 20*1,2*opomý múr m = 24.000 2*(2,55+18,15)*0,9*objekt 26 = 37.260 (2*0,4+3*0,4+3*0,3+13,2*0,8+3*1,1+0,6*3)+0,3*(13+3+3+3+2+2,5+3) *objekt 28 = 27.410 2*(5,5+5,6)*0,7*objekt 27 = 15.540 2*(11,35+12,8)*(0,8+0,5)+(4*4)*0,9+5*1,2+0,5*13*objekt 30 = 89.690	193,900	m2	6,98	1 353,42	19	
16	015	62745-2911	Škárovanie starého muriva z lomového kameňa do hl. 80mm	193,900	m2	27,45	5 322,56	19	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				6 675,98			6 675,98		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
17	013	97501-1231	Podporná výdrevá zákl. muriva v. do 2 m hr. 45 cm dl. do 3 m	6,000	m	52,50	315,00	19	
18	013	97501-1331	Podporná výdrevá zákl. muriva v. do 2 m hr. 60 cm dl. do 3 m	8,000	m	64,00	512,00	19	
19	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	109,940	t	21,50	2 363,71	19	
20	014	99928-1196	Priplatok za zväčšený presun do 5000 m	109,940	t	1,75	193,49	19	
21	014	99928-1199	Priplatok za každých ďalších 5000 m presunu 109,94*2 = 219.880	219,880	t	1,15	255,06	19	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				3 639,26			3 639,26		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				16 798,58			16 798,58		
Za rozpočet celkom				16 798,58			16 798,58		



PRACOVNÍ VÝKRES
 NIKÉ KALISTE

Ben Croft s.r.o.
 Nový Svět 29
 974 01 Banáň Bystřice
 IČO: 366 199 81 DIČ: 2021751171
 Č.Ú. 2623783944/1100

1:1