

Mandátna zmluva
uzatvorená v súlade s ust. § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy SNM: 3/2009/12113

medzi

1. Mandantom: Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine
Malá hora 2, P.O:BOX 155, 036 80 Martin
Štatutárny orgán: PhDr. Peter Maráky, generálny riaditeľ SNM
Sídlo: Vajanského nábr. 2, P.O:BOX 13, 810 06 Bratislava
Zamestnanec oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: PhDr. Mária Halmová, riaditeľka SNM-Múzeá v Martine
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach realizácie zmluvy:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000243645/8180
IČO: 00164721
DIČ DPH: SK 2020603068
Právna forma: Príspevková organizácia
Oprávnená konať na základe Zriaďovacej listiny MK SR č. MK 1062/2002-1 zo dňa 1.7.2002 v znení Rozhodnutia MK SR o zmene zriaďovacej listiny SNM č. MK 1792/2002-1 zo dňa 23.12.2002 v znení Rozhodnutia MK SR č. MK – 299/2004-1 zo dňa 25.3.2004 a Rozhodnutia MK SR č. MK-3177/2006-110/10 859 zo dňa 6. júna 2006 a Rozhodnutia MK SR č. 5631/2006-110/21651

Kontakty : tel.: 043/41 310 11
Fax.: 043/ 42 20 290
e-mail : sekretariat@snm-em.sk
(ďalej ako „mandant“)

a

2. Mandatárom: Peter BOKA
So sídlom: Lermontova 10/17, Martin
Zapísaný v: ev.č.:ŽO – 2005/05579/2/SN, reg.č. 550 – 16575
Osvedčenia z SKSI na výkon funkcie stavebný dozor bolo vydané pod evidenčným č.: 00665*11*
Oprávnený k podpisu zmluvy: Peter BOKA
Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu: 4002522264 / 7500
IČO: 41808886

Kontakty: tel. 0910 297 874
(ďalej ako „mandatár“)

Čl. I

Východiskové podklady a údaje

1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok prieskumu trhu v zmysle ust. § 102 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. Východiskové údaje :
 - 2.1. Názov stavby : Rekonštrukcia Prónayovskej kúrie v Blatnici – Múzeum Karola Plicku
 - 2.2. Miesto stavby: Múzeum Karola Plicku, Blatnica

II. Predmet zmluvy

1. Touto zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta za odplatu riadne a včas vykoná činnosť stavebného dozoru v Múzeu Karola Plicku v Blatnici pre práce s názvom „**Rekonštrukcia Prónayovskej kúrie v Blatnici – Múzeum Karola Plicku**“. Rozsah prác je podľa podrobného položkového rozpočtu - cenovej ponuky mandatára ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2. Mandatár osvedčuje svoje oprávnenie konať a zaväzovať sa na základe výpisu z živnostenského registra ev.č. ŽO – 2005/05579/2/SN, reg.č. 550 – 16575, vydaného OÚ Martin 20.7.2005.

II. Odplata mandatára

1. Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi za riadne a včas vykonaný stavebný dozor v rozsahu čl. I. tejto zmluvy cenu dohodou podľa zák.č. 18/1996 Z.z. v platnom znení. Cena je stanovená ako pevná cena na základe cenovej ponuky, ktorá bola predložená k prieskumu trhu a tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2. Celková cena je 0,4 % z realizovanej ceny diela, celkom s 719,04 EUR, ktorá je splatná nasledovne:

- mandatár predloží faktúru za vykonaný stavebný dozor súbežne s fakturáciou vykonaných prác, maximálne jedenkrát mesačne,
- výška fakturácie bude percentuálnym pomerom nákladu stavby v stanovenej výške za jednotlivé objekty v Sk krát 0,4 % z realizovanej ceny,
- lehota splatnosti faktúry je 30 dní od dňa doručenia objednávateľovi,
- začiatok plnenia je odo dňa podpisania tejto zmluvy a ukončenie do 30.11.2009.

3. Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi dohodnutou cenu za riadne a včas vykonanú prácu postupne, v dohodnutom termíne, k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci, s lehotou splatnosti faktúry 30 dní, na základe predložených faktúr na číslo účtu mandatára vedeného v ČSOB, číslo účtu 4002522264 / 7500.

4. V I. etape v roku 2009 mandatár vykoná stavebný dozor len za časť diela. Cena za I. etapu je 0,4% z realizovanej ceny diela v roku 2009, celkom 375,58 EUR s DPH. Ostatnú časť diela bude realizovaná po získaní ďalšieho finančného krytia diela zo strany objednávateľa.

5. Náklady na stavebný dozor budú kryté z rozpočtu SNM-Múzei v Martine.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Mandatár je povinný postupovať pri stavebnom dozore s odbornou starostlivosťou a podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať. Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.

2. Mandatár vykoná predmet plnenia na základe výzvy objednávateľa na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, osobne.

3. Každá kontrola bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná. V prípade neplnenia stavebných podmienok, bude o tom okamžite informovaný štatutárny zástupca mandanta, a to osobne.

4. Mandatár za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musí byť predložené dokumenty a všetky podklady súvisiace s predmetom plnenia, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty.

5. Mandatár je oprávnený po vopred udelenom písomnom súhlase štatutárneho zástupcu mandanta nariadiť akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.

6. Štatutárny zástupca mandanta bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát týždenne, týchto kontrolných dní sa účastní aj mandatár.

7. Mandatár je povinný bez meškania a písomne informovať mandanta o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu stavby.

8. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie stavby, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.

9. Mandatár zabezpečí, aby stavebný denník bol vedený v súlade s prílohou č.2 tejto zmluvy.

10. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa mandatár zaväzuje poskytnúť mandatárovi potrebnú pomoc a súčinnosť, pokiaľ bude o to mandatárom požiadany.

11. K ukončeniu každej časti stavby sa mandatár zaväzuje:

- a) zaistiť činnosti a podklady pre ukončenie jednotlivých častí stavby
- b) zaistiť atesty na použitý materiál a výrobky
- c) zaistiť prípadné návody na použitie k vybraným výrobkom dodaným na stavbu,
- d) zaistiť doklad o ekologickom nakladaní s odpadmi z predmenej stavby,
- e) pripraviť a dohliadnuť na preberanie dokončovacích prác
- f) v Protokole o odovzdaní a prevzatí stavby spísať prípadné vady a nedorobky pri preberaní prác,
- g) skontrolovať odstránenie väd a nedorobkov z preberania prác,
- h) zaistiť prípravu všetkých potrebných dokladov ku konečnému finančnému vysporiadaniu dokončených stavebných prác,

IV.

Ukončenie zmluvy výpoveďou

1. Mandant je oprávnený zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu písomne vypovedať s účinnosťou k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď mandatárovi doručená. Výpoveď musí byť mandatárovi doručená do vlastných rúk. Od účinnosti výpovede je mandatár povinný nepokračovať v činnosti. Je však povinný mandanta písomne upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončením činnosti. Za činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti výpovede má mandatár nárok na úhradu nákladov v zmysle čl. II tejto zmluvy na primeranú časť odplaty určenú podľa bodu 2 tohto článku.

2. Mandatár môže túto zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená mandantovi. Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok mandatára uskutočňovať zmluvnú činnosť. Ak by týmto prerušením činnosti vznikla mandantovi škoda, je mandatár povinný ho písomne upozorniť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. Ak mandant tieto opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných osôb a požiadala mandatára, aby ich urobil sám, je mandatár na to povinný.

V.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

2. Všetky zmeny alebo doplnenia obsahu tejto zmluvy, prílohy k tejto zmluve sú platné výlučne v o forme písomných očíslovaných dodatkov, ktoré nadobudnú platnosť a účinnosť až podpisom štatutárnych zástupcov zmluvných strán.

3. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.

4. Zmluva bola vypracovaná v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých mandatár prevezme jeden rovnopis, mandant dva rovnopisy a štatutárny zástupca mandanta jeden rovnopis.

5. Neoddeliteľnými súčasťami tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1, Cenová ponuka mandátara
Príloha č. 2, Vzor vedenia stavebného denníku – 1 list
Príloha č. 3, Kópia Živnostenského listu ev.č. ŽO – 2005/05579/2/SN, reg.č. 550 – 16575,
vydaného OÚ Martin 20.7.2005.
Príloha č. 4, Kópia Osvedčenia z SKSI bolo vydané pod evidenčným č.: 00665*11*

6. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve.

Mandant:

V Bratislave dňa

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
VAJANSKÉHO NÁR. 2, P.O. BOX 13
810 06 BRATISLAVA 16

PhDr. Peter Maráky
generálny riaditeľ SNM

Mandatár:

V Martine, dňa

04 -05- 2009


SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
- MÚZEÁ V MARTINE
MALÁ HORA 2, P.O.BOX 155
036 80 MARTIN -3-



PhDr. Mária Halmová
riaditeľka
SNM-Múzeá v Martine

V Martine, dňa

04 -05- 2009



Peter Boka
stavebný dozor

